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TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znČní pozdČjších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
 

MEZI 

 

Českou republikou – Ministerstvem životního prostĜedí 
sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

zastoupenou:  Ing. Karlem Bláhou, CSc., ředitelem odboru environmentálních rizik 
a ekologických škod 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

zástupce pro vČcná jednání: Ing. Hana Dvořáková 

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANċ JEDNÉ, 
 

A 

 

AQUATEST a.s. 

sídlo:    Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

zastoupenou:   Danielem Kraftem, předsedou představenstva 

IČO:  44794843 

DIČ:    CZ044794843 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:   1288425001/5500 

zástupce pro vČcná jednání:  Ing. Irena Šupíková, Ph.D. 
zapsanou v obchodního rejstříku vedeného MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1189  

 
DÁLE JEN „Zhotovitel“ 

NA STRANċ DRUHÉ, 
 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNċ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVċ „Smluvní strana“. 
 

 

 

1. PěEDMċT SMLOUVY 

1.1 PředmČtem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v plošném monitoringu 
a likvidaci 4 nepotřebných vrtů v oblasti Ralsko – Kuřívody za podmínek stanovených dále v této 
SmlouvČ (dále jen „Dílo“), a to řádnČ, bez vad a nedodČlků. Podrobná specifikace Díla je uvedena 
v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.2 PředmČtem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádnČ a včas 
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy. 

2. DOBA A MÍSTO PLNċNÍ 

2.1 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozdČji do 31. 12. 2018. Zhotovitel se zavazuje zahájit 
realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
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2.2 Místem plnČní je sídlo Objednatele uvedené výše v této SmlouvČ zejména ve vČci předání závČrečné 
zprávy (viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a dále lokalita popsaná v Příloze č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel 

není oprávnČn mČnit místo plnČní bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 198 800,- Kč bez danČ z přidané 
hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálnČ platnou a účinnou právní úpravou 

21 %, tedy 41 748 Kč. Celková cena včetnČ DPH tedy činí 240 548 Kč (dále jen „Cena“).  

3.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmČtu této Smlouvy jako cena konečná, pevná 
a nepřekročitelná. V CenČ jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré 
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnČní předmČtu této 
Smlouvy. 

3.3 Cenu je možné zmČnit či překročit pouze v případČ zmČny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH. V takovém případČ bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnČní 
zdanitelného plnČní. 

3.4 Cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, v české mČnČ, 

na základČ jediného daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) po řádném splnČní předmČtu 

této Smlouvy. Zhotovitel je oprávnČn vystavit fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci 
Díla Objednatelem v souladu s čl. 4. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné 
předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečnČ 
provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. 4. této Smlouvy. 

3.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znČní pozdČjších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní 
firmu/název, sídlo a IČO Smluvních stran, předmČt Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 
bez/včetnČ DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura 
bude označena evidenčním číslem Smlouvy přidČleným z Centrální evidence smluv Objednatele 
180217 (viz také záhlaví této Smlouvy). 

3.6 Faktura bude zaslána ve 2 vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru: 

OEREŠ, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. 

3.7 Objednatel je oprávnČn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém 
případČ se doba splatnosti přerušuje a nová doba splatnosti počíná bČžet ode dne doručení opravené 
nebo doplnČné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případČ v prodlení. 

3.8 Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost 
Objednatele zaplatit Cenu je splnČna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel 
neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradnČ v Kč (CZK), rovnČž veškeré cenové údaje 
na faktuře budou v této mČnČ. 

4. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ DÍLA 

4.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodČlků a předáno Objednateli, o čemž Smluvní 
strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmČtu 
plnČní (Dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, evidenční číslo Smlouvy 

přidČlené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, 
že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad, datum a místo sepsání, 
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.  
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4.2 Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodČlků. Budou-li 

při předání Díla zjištČny vady a nedodČlky, Objednatel Dílo nepřevezme a součástí předávacího 
protokolu bude soupis zjištČných vad a nedodČlků s uvedením lhůty a způsobu jejich odstranČní. 
Povinnost Zhotovitele je splnČna předáním bezvadného Díla, příp. až odstranČním vad a nedodČlků.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Způsob plnČní Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svůj náklad, 
na vlastní odpovČdnost a nebezpečí v ujednaných termínech a předat Dílo Objednateli. Zhotovitel 

je povinen provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je výlučným vlastníkem 
Díla a je oprávnČn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých resortních 
organizací. 

5.2 OdpovČdnost za škodu. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím 
osobám v souvislosti s plnČním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této 
Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů. 

5.3 PĜekážky na stranČ Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlenČ oznámit jakoukoliv 
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečnČ, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti 

vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále 
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 

5.4 Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku 
zavazuje, vztahuje-li se toto ustanovení na předmČt této Smlouvy, že neužije žádný z výsledků jeho 
činnosti vzniklých při plnČní této Smlouvy ani jakákoliv data shromáždČná v souvislosti s plnČním 
této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnČní povinností vyplývajících z této Smlouvy, a žádný 
z tČchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobČ bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem 
v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit. 

5.5 Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnČní této Smlouvy 
pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel 
na odůvodnČné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, 
a to jak v elektronické podobČ, tak v tištČné podobČ, pokud bude mít tyto k dispozici. 

5.6 Ochrana práv tĜetích osob. Zhotovitel se při plnČní Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecnČ 
závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutČže 
a že při plnČní této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti 
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob. 

5.7 Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnČní této Smlouvy vzájemnČ spolupracovat, 
poskytnout si vzájemnČ veškerou součinnost nezbytnČ nutnou pro plnČní této Smlouvy a vzájemnČ 
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnČní této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místČ plnČní i kontrolu všech dokladů souvisejících 
s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správČ a o zmČnČ nČkterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znČní pozdČjších předpisů, 
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znČní pozdČjších předpisů. Tyto povinnosti 
trvají i po ukončení této Smlouvy. 

5.8 Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průbČhu plnČní Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plnČním této 
Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zamČstnance a spolupracovníky 
Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy. 
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5.9 Kontrola plnČní. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnČní dle této 
Smlouvy kdykoli po předchozí výzvČ Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. 

5.10 Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávnČn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provádČt jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám 
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli 
na třetí osoby. 

6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmČtu plnČní 
a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnČní 
Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
plnČní předmČtu Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho 

zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími 
přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty 
a je si vČdom, že nemůže v průbČhu plnČní předmČtu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních 
podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecnČ 
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. 

6.4 Smluvní strany prohlašují, že předmČt Smlouvy není plnČním nemožným a že Smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči nČmu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči nČmu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnČní, které by mohlo 

být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv 
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo 
vůči nČmu zahájeno. 

7. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

7.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 24 mČsíců, 
a to počínaje dnem převzetí Díla Objednatelem. 

7.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

7.3 Je-li vadné plnČní podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranČní vady 
opravou nebo úpravou Díla, na přimČřenou slevu z Ceny nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 kalendářních dní; 

b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
Objednatelem vymínČné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištČní se následnČ ukáže 
nepravdivým. 

7.4 Zhotovitel je povinen na základČ připomínek Objednatele k Dílu upravit řešení a doplnit řešení Díla. 
Budou-li po předání a převzetí Díla zjištČny vady či nedodČlky, je Zhotovitel povinen odstranit 

je do 10 kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v nČmž jsou takové vady 
a nedodČlky uvedeny.  
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7.5 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen provádČt Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecnČ 
závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší 
a nezjedná nápravu ani v dodatečné přimČřené lhůtČ, jedná se o podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžitČ odstoupit. 

7.6 Objednatel je dále oprávnČn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:  

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo nČkoho jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádČní Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnČní zadávacího řízení nebo provádČní 
Smlouvy ke škodČ Objednatele, včetnČ užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutČže. 

7.7 V případČ prodlení s úhradou faktury je Zhotovitel oprávnČn požadovat po Objednateli úhradu úroku 

z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

7.8 V případČ prodlení Zhotovitele s provedením a předáním Díla v dohodnutém termínu dle čl. 2. této 
Smlouvy a/nebo v případČ prodlení Zhotovitele s odstranČním vady či nedodČlku dle odst. 7.4 tohoto 

článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý 
i započatý den prodlení. 

7.9 V případČ porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 5. (vyjma odst. 5.8) a 6. této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

7.10 V případČ porušení povinností dle čl. 5. odst. 5.8 této Smlouvy má Objednatel právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení 
Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost 
Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 
pokuta týká. Objednatel je oprávnČn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou 
smluvní pokutu. 

7.12 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formČ. Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení 
od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého 
z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, 
pokud již dospČl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbČ práva. Obdobné platí i pro předčasné 
ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

8. TRVÁNÍ SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018. 

8.2 Před uplynutím doby dle odst. 8.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základČ vzájemné 
písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovČdí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 

8.3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 8.4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy 
dle čl. 7. odst. 7.3, 7.5 a 7.6 této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

8.3 Objednatel je oprávnČn vypovČdČt Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. VýpovČď Smlouvy 
musí být Objednatelem učinČna písemnČ a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovČdní doba v délce 
20 pracovních dnů počíná bČžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovČdi Zhotoviteli. 
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8.4 Zhotovitel je oprávnČn vypovČdČt Smlouvu kdykoli v jejím průbČhu, pokud není schopen plnit 
své povinnosti z důvodu na stranČ Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, 
neplnČní povinností Objednatele). VýpovČdní doba bude v takovém případČ činit 20 pracovních dnů 

a počne bČžet následující den po doručení písemné výpovČdi Objednateli. 

8.5 V případČ předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovČdí či odstoupením jsou Smluvní strany 
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy. 

9. ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

9.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základČ nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárnČ řešeny jednáním Smluvních stran. V případČ, že tyto spory nebudou 
v přimČřené dobČ vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České 
republiky. 

9.3 Zhotovitel bezvýhradnČ souhlasí se zveřejnČním své identifikace a plného znČní Smlouvy, včetnČ 
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.4 Tato Smlouva může být mČnČna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupnČ číslovaných 
dodatků podepsaných obČma Smluvními stranami. Ke zmČnám či doplnČní neprovedeným písemnou 
formou se nepřihlíží.  

9.5 V případČ, že nČkteré ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddČlit 
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladnČ nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této SmlouvČ jako celku. 

9.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí zmČny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základČ této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnČní ustanovení 
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obČma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnČní v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) za podmínek stanovených 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nČkterých smluv, uveřejňování tČchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znČní pozdČjších předpisů. Zhotovitel 

bezvýhradnČ souhlasí s uveřejnČním této Smlouvy v plném znČní včetnČ Ceny a veškerých metadat. 
UveřejnČní Smlouvy v ISRS provede Objednatel. 

9.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení 
si ponechá Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

9.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Nabídka – Plošný monitoring a likvidace vrtů 
na lokalitČ Ralsko – Kuřívody v roce 2018 (říjen 2018). 
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9.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadĜuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu pĜečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
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ÚVOD 

 Tento dokument je nabídkovým projektem realizace plošného monitoringu a likvidace 
4 nepotĜebných sanačních objektů - sanačních a monitorovacích vrtů v roce 2018.  

 Dokument byl vypracován na základČ výzvy MŽP ČR k podání nabídky na 
zakázku „Plošný monitoring a likvidace vrtů na lokalitČ Ralsko - KuĜívody v roce 2018“ 
ĚČj. MZP/2018/750/2917 ze dne 26. 10. 2018) 

Od roku 2003 do konce roku 2014 Ĝešila společnost AQUATEST a. s. Praha 
nápravná opatĜení ekologických škod po odchodu Sovětské armády na bývalé základně 
KuĜívody v rámci zakázky „MŽP ČR – Dokončení sanace staré ekologické zátěže na bývalé 
základně Sovětské armády KuĜívody“.  

V roce 201Ř by na tyto provedené sanační práce mělo navázat jedno kolo plošného 
monitoringu vybraných chemických parametrů a fyzikálně-chemických parametrů 
podzemních vod. Výsledky monitoringu budou zároveň podkladem pro následné odstranění 
4 nepotĜebných vrtů na lokalitě. 
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1 TECHNICKÉ PROVEDENÍ PRACÍ 

 PĜedmětem realizace prací v roce 2018 je provedení plošného monitoringu vybraných 
chemických a fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody na zájmové lokalitě a 
likvidace 4 nepotĜebných hydrogeologických vrtů.  

 Odběr vzorků bude proveden ve všech vrtech, které se v současné době v zájmové 
lokalitě nacházejí. Situace vrtů na lokalitě je znázorněna v Příloze 2. 

 Monitoring bude proveden s cílem zjistit současný stav kontaminace na lokalitě, kde 
v minulých letech probíhaly sanační práce v rámci jiné zakázky a bude zároveň podkladem 
pro odstranění 4 nepotĜebných vrtů. 

1.1 Plošný monitoring 

Tabulka 1: Seznam vrtů pro plošný monitoring 

Vrt 
Název 
objektu 

Hloubka 
(m) 

Profil 
(mm) 

y x 
Výška 

T 
(bpv) 

Výška 
P 

(bpv) 

Rok 
zhotovení 

ěešitel/ 
společnost 

1 HJ-910 15 219 708657,30 991510,00 332,56 332,89 1995 Jel./AQT 

2 HJ-950 9,5 200 708685,10 991452,30 333,82 333,30 1997 KoĜ./OPV 

3 HJ-951 9 200 708672,70 991453,60 333,26 333,84 1997 KoĜ./OPV 

4 HJ-952 8,5 200 708651,27 991477,18 332,48 332,96 1997 KoĜ./OPV 

5 HJ-957 10 180 708671,00 991467,10 332,99 333,33 1997 KoĜ./OPV 

6 HJ-958 10 180 708712,20 991491,70 332,63 332,98 1997 KoĜ./OPV 

7 KU-1 60 160 708657,71 991499,35 332,79 333,31 2000 Brz./VZ 

8 MW-16 4,5 140 708670,59 991464,36 332,97 333,41 2005 Kv./AQT 

9 MW-27C 15 160 708661,98 991536,84 332,14 332,75 2006 Kv./AQT 

10 MW-31 4,5 140 708691,43 991470,97 333,01 333,58 2005 Kv./AQT 

11 MW-32 4,5 140 708693,97 991473,31 332,81 333,42 2005 Kv./AQT 

12 PJ-808 10 110 708709,70 991445,00 333,05 333,80 1994 Jel./AQT 

13 RW-13 10 160 708661,64 991481,88 332,56 333,24 2005 Kvapil/AQT 

14 RW-17 10 160 708649,77 991491,05 332,52 333,19 2005 Kvapil/AQT 

15 V-6/1 10 90 708653,20 991472,40 332,68 333,01 1995 Jel./AQT 

16 V-7/2 10 90 708661,70 991462,20 332,99 333,30 1995 Jel./AQT 

17 HJ-903 20 200 708708,70 991385,40 333,93 334,99 1994 Jel./AQT 

18 PJ-807 10 110 708846,80 991295,80 330,56 331,33 1994 Jel./AQT 

19 PJ 810 10 110 708997,20 991382,90 321,88 322,67 1994 Jel./AQT 

20 PJ 811 10 110 708907,20 991351,10 327,54 328,37 1994 Jel./AQT 

21 PJ 812 10 110 708738,80 991511,40 332,17 332,97 1994 Jel./AQT 

Postup prací 

 Vyhledání vrtů v terénu 

 Demontáž zabezpečení zhlaví 

 MěĜení hladiny podzemní vody a odběr vzorku podzemní vody k analytickému 
rozboru (stanovení ClU a fyz-chem parametrů). Odběr vzorků bude proveden tzv. 
polodynamicky, po krátkodobém odčerpání podzemní vody (15 minut) 
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 Doprava do analytické laboratoĜe AQUATEST a. s., Praha 

 Analytické práce – laboratoĜ AQUATEST a. s., Praha 

 Budou provedeny následující analytické práce: 

1. Stanovení obsahu chlorovaných uhlovodíků a obsahu vinylchloridu: 
   1,1–Dichloroethylen, 1,2-cis-Dichloroethylen, 1,2-trans-Dichloroethylen,       
  Trichloroethylen, Tetrachloroethylen, Vinylchlorid 

 a dále tzv. redukční sada (amonné ionty, dusičnany, dusitany, sírany, sulfan volný, 
 siĜičitany, železo dvojmocné, železo celkové, CHSK – Cr) 

2. MěĜení fyzikálně – chemických parametrů:  
 teplota, pH, oxidačně – redukční potenciál, konduktivita, hladina, barva a pach 
 senzoricky, rozpuštěný kyslík 

 Vyhodnocení výsledků monitoringu bude provedeno formou písemné závěrečné 
zprávy 

1.2 Likvidace nepotřebných vrtů 

Tabulka 2: Vrty navržené k likvidaci  

Vrt 
Název 
objektu 

Hloubka 
(m) 

Profil 
(mm) 

y x 
Výška 

T 
(bpv) 

Výška 
P 

(bpv) 

Rok 
zhotovení 

ěešitel/ 
společnost 

1 PJ-807 10 110 708846,80 991295,80 330,56 331,33 1994 Jel./AQT 

2 PJ 810 10 110 708997,20 991382,90 321,88 322,67 1994 Jel./AQT 

3 PJ 811 10 110 708907,20 991351,10 327,54 328,37 1994 Jel./AQT 

4 PJ 812 10 110 708738,80 991511,40 332,17 332,97 1994 Jel./AQT 

Situace vrtů na lokalitě je znázorněna v Příloze 2. 

Postup prací 

 Likvidace vrtů bude probíhat v souladu se zákonem č. 62/1řŘŘ Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších pĜedpisů, s vyhláškou č. 36ř/2004 Sb., o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, ve znění pozdějších pĜedpisů, s vyhláškou č. 
239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví pĜi práci a bezpečnosti provozu pĜi těžbě a 
úpravě ropy a zemního plynu a pĜi vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých 
pĜedpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci a bezpečnosti provozu pĜi 
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších pĜedpisů, 
a s pĜihlédnutím k metodicky platné vyhlášce ČGÚ č. Ř/1řŘ5 – „Likvidace vrtů“. 

 Dle petrografického profilu vrtů, rozložení jednotlivých zvodní a z hlediska konstrukce 
výstroje vrtu byla zvolena jako optimální varianta likvidace vrtů tamponáž cementovou směsí,  
tj. likvidace podle §5 uvedené směrnice ČGÚ. 

 Jedná se o mělké vrty s hloubkou do 10 m pod terénem. Pro jejich likvidaci bude 
dodržen následující postup prací:  

1. Kalibrace vrtu, zjištění stávajícího stavu vrtu, jeho hloubkové průchodnosti, 
ověĜení typu a průměru výstroje vrtu (tj. identifikace vrtu) 

2. Bude proveden monitoring hladiny podzemní vody 

3. Vrty budou v intervalu zastiženého kolektoru zasypány inertním materiálem 
(kačírek 4/Ř mm, písek). Hloubkový interval záhozu pĜedpokládáme ode dna vrtu 
do hloubky cca 3-4 m pod úroveň terénu 
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4. Cementovou směsí nebo granulovaným bentonitem bude vyplněn interval vrtu od 
stropu kolektoru do hloubky 1 m pod terén 

5. Cementace cementačním čerpadlem, začerpání směsi cementačním potrubím 
v hloubkovém intervalu 3,0 až 1,0 m pod terénem, tzn. od stropu kolektoru do 
hloubky 1 m pod terénem. Cementová směs o vodním součiniteli m = 0,5 = 
voda/cement (t.j. na 50 kg cementu je počítáno 25 l vody, čímž vznikne 42 l směsi 
o hustotě 1,Ř kg/l). Cementační klid 24 hodin 

6. Nadzemní část a část konstrukce vrtu bude obkopána do hloubky cca 0,6 - 1 m 
pod terén a odstraněna odĜíznutím 

7. Zemní práce, zához výkopu úprava a urovnání terénu 

8. Odstraněný materiál, jako napĜ. odĜezaná výstroj vrtu, pĜípadně suť bude 
odvezena k odstranění na pĜíslušnou skládku 

9. Bude provedena fotodokumentace průběhu prací 

10. Likvidace vrtů bude doložena technickou zprávou 

2 HARMONOGRAM PRACÍ A TERMÍN REALIZACE 

Tabulka 3: Předpokládaná doba realizace zakázky 

Položka PĜedpokládaná doba plnČní 
Vypracování prováděcího projektu prací 1 den 

Plošný monitoring kvality podzemní vody 

Odběr vzorků podzemní vody (21 vzorků) 2 dny 

Analytické práce 10 dnů 

OdstranČní nepotĜebných vrtů 

PĜípravné práce 2 dny 

ěízené odstranění vrtů 2 dny 

Vypracování závěrečné zprávy 3 dny 

Naplnění databáze SEKM 1 den 

Celkem 21 dnů 

Časový předpoklad celkového plnění zakázky: 

zahájení prací:     listopad 2018 

ukončení prací (pĜedání díla)   prosinec 2018 

 Realizace zakázky bude probíhat do konce roku 2018. Práce budou fakturovány dle 
požadavků zadavatele. 
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3 ROZPOČET PRACÍ 

Tabulka 4: Dílčí rozpočet nákladů na plošný monitoring v roce 2018 

Položka Jednotka 
Počet 

jednotek 

Jednotková 
cena 

ĚKč bez DPHě 

Celková 
cena 

ĚKč bez DPHě 
Odběr vzorků a měĜení fyz – chem 
parametrů 

vzorek 21 500 10 500 

Analytické práce vzorek 21 3 500 73 500 

Doprava km 600 10 6 000 

Práce odborného pracovníka hod 40 500 20 000 

Vypracování závěrečné zprávy zpráva 1 20 000 20 000 

Celkem bez DPH 130 000 

DPH 21% 27 300 

Celkem včetnČ DPH 21%        157 300 

Tabulka 5: Dílčí rozpočet nákladů na odstranění vrtů v roce 2018 

 
Položka 

 
Jednotka 

Počet 
jednotek 

Jednotková 
cena 

ĚKč bez DPHě 

Celková 
cena 

ĚKč bez DPHě 

Prováděcí projekt zpráva 1 12 000    12 000 

Zemní práce, odstranění zhlaví ks 4 1 200 4 800 

Odstranění sanačních vrtů - tamponáž m 40 500  20 000 

Doprava km 300 10 3 000 

Technický dozor hod  10 500    5 000 

Vypracování závěrečné zprávy zpráva 1 20 000    20 000 

Doplnění databáze SEKM lokalita 1 4 000    4 000 

Celkem bez DPH  68 800 

DPH 21% 14 448 

Celkem včetnČ DPH 21% 83 248 

 

Náklady na zakázku celkem: 1řŘ Ř00 Kč bez DPH 

 

4 ZÁVċR 

 PĜedmětem prací je realizace plošného monitoringu kvality podzemní vody na bývalé 
základně Sovětské armády KuĜívody a likvidace 4 nepotĜebných sanačních a monitorovacích 
vrtů v roce 2018.  

 Na lokalitě zůstane 16 vrtů pro postsanační monitoring a 1 vrt HJ 903 na pozemku p. 
p. č. 315/52, k. ú. KuĜívody (majitel MMkov s. r. o., Mimoň), v blízkosti bývalé prádelny.
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PĜílohová část 
 



 

AQUATEST a. s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy 

 

Nabídka Kuřívody – plošný monitoring a odstranění vrtů 2018 

Lokalita: Ralsko - Kuřívody 

Vypracovali: ing. Jiří Škára, ing. Martina Škárová 

    Příloha č. 1: Geografická situace zájmového území 
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Nabídka Kuřívody – plošný monitoring a odstranění vrtů 2018

Vysvětlivky:

vrty pro postsanační monitoring

vrty navržené k likvidaci
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