
 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA PARKOVIŠTI VÁCLAVSKÉ 
NÁMĚSTÍ - OPLOCENÍ 

ČÍSLO SMLOUVY: 0622/2018/SOD/OMI 
 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun–Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun 

Zástupce ve věcech 
technických 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic Městského 
úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 

Martin Kopřiva, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, 
tel. č. 311 654 232 , email: omi7@muberoun.cz 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

 

a 

 

Název Václav Dragoun 

IČO 
 

15348806 

DIČ CZ6102020045 

Adresa sídla 267 12, Chrustenice 306 

Právní forma Fyzická osoba podnikající 

  

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

Václav Dragoun 

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

Václav Dragoun (tel. č. 603819938, email: dragoun.v@seznam.cz) 

Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu 0360373329/0800 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

  



 
 

 

  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je dále specifikované v čl. 2 této 

smlouvy, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 

objednatelem předloženými podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že 

činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky 

ze dne 21. 11. 2018 zpracované na předmět díla. 

 

2. Předmět díla 

2.1 Předmět díla spočívá ve výrobě a montáži oplocení kontejnerového stání na parkovišti Václavské 

nám. v Berouně, které je blíže specifikováno v zákresu „Kontejnerové stání na parkovišti 

‚Václavské náměstí‘ “ (dále jen „Zákres“), zpracované odborem OMI, MěÚ Beroun a předané 

zhotoviteli.  

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s dodaným Zákresem (půdorys, pohled, situace), jak je uvedeno 

v čl. 2.1 této smlouvy, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou. 

2.3     Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu 

a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, závěrečný úklid staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

f) provedení přejímky staveniště, 

g) atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě a další doklady, 

které jsou nutné k řádnému provozování díla, 

2.4 Místem plnění je parkoviště Václavské nám. v Berouně. Místo plnění je blíže specifikováno 

v Zákresu – situace. 

2.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních prací 

včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to  

v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy a obecně technickými požadavky.  

2.6 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů bude dokládána 

předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách, jakožto i při předání a převzetí díla. 



 
 

 

  

2.7 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem písemně odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před provedením fakturace 

uzavřen písemný dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.5. této smlouvy. Zhotovitel na základě 

odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel 

návrh písemného dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení 

tohoto písemného návrhu. 

2.8 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 

nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 

odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 

provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 

podobného charakteru. 

2.9 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.10 Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. 

Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 

 

3. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době: 

zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, 

rozhodným dnem je vždy skutečný den předání  

a převzetí staveniště, předpoklad pro zahájení díla je 

listopad 2018 

dokončení, předání a převzetí díla: do 14. 12. 2018 

3.2 V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku 

neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné 

předem předpokládat, zhotovitel neprodleně upozorní na tyto skutečnosti formou písemné žádosti 

o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele objednatelem bude 

následně vypracován písemný dodatek  ke smlouvě na prodloužení doby plnění s upraveným 

termínem řádného dokončení, příp. předání díla. 

V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení, příp. 

předání díla. V případě prodloužení termínu dokončení, příp. předání díla musí být v souladu  

s čl. 13.3. uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

3.3 Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele 

k převzetí staveniště. 

3.4 Dřívější plnění je možné jen po vzájemné dohodě smluvních stran. 

 

4. Cena díla 

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne  

21. 11. 2018 a činí: 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA 

PARKOVIŠTI VÁCLAVSKÉ 

NÁMĚSTÍ - OPLOCENÍ 

Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 61.740,- Kč 12.965,40 Kč 74.705,40 Kč 



 
 

 

  

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v 

průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových 

předpisů upravujících výši DPH. Ke změně ceny dle tohoto ustanovení není nutné uzavřít dodatek 

ke smlouvě. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 

vývoj cen ve stavebnictví, jakož i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám 

až do konce platnosti této smlouvy. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena 

neměnná až do doby skutečného provedení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.6. V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti a tyto kalkulace předloží 

k odsouhlasení objednateli. 

4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od 

doručení návrhu. 

4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti dokumentaci (Zákresu) nebudou objednatelem 

vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury), která 

bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní od doručení 

objednateli. 

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 

na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné.  

 

6. Staveniště 

6.1. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu 

staveniště bude v souladu s dodaným Zákresem.  



 
 

 

  

6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak. 

6.7. Porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 

se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 

náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný 

protokol. 

6.9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot dle dohody stran, jinak jeho uvedení do původního stavu. 

 

7. Provádění díla 

7.1. Případné změny díla oproti schválenému Zákresu, nabídce zhotovitele nebo této smlouvě musí být 

písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.  

7.2. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat  

ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 

takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. 

7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 

skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady 

spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 

norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu 

a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.6. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je 

zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. 

požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.7. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební 

činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich 

zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8. Převzetí díla 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad 

a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými 

vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem  

se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 



 
 

 

  

8.2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel objednatele 3 dny 

předem. Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončení stavebních prací 

– dle čl. 3.1. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) prohlášení o shodě 

b) atesty použitých materiálů 

c) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

d) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací. 

 

9. Záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 

bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 

provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci 

objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční náhradu. 

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 

případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 

v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn  

na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 

protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je 

uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy dle 

předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 

o předání a převzetí opravy. 

9.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9.8. Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele. 

9.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10. Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla objednatelem. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik škodlivých látek  

na staveništi. 



 
 

 

  

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Pokud činností zhotovitele při realizaci díla dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od 

oznámení rozsahu a charakteru škod objednatelem tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu  

finančně nahradit. 

11. Sankce 

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok na náhradu škody. 

11.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním 

o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn 

domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky  

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky  

za odstranění vad. 

11.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 

zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 

nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 

občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 

stranou. 

12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit  

od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího 

souhlasu objednatele, 

12.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 



 
 

 

  

12.4. Dojde-li k ukončení smlouvy odstoupením od této smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou 

následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak, 

d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od 

ukončení této smlouvy  a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení této výzvy  

zahájit přejímací řízení, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 10 dnů ode dne ukončení platnosti 

a účinnosti smlouvy a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení 

výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v 

registru smluv.  

13.2. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a 

práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

13.3. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých 

materiálech předávané objednateli budou v českém jazyce. 

13.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

13.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

13.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.7. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla dohodou podle odst. 13.6. tohoto článku 

platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle čl. 12.4. 

této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 

13.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

13.10. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 

se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.11. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 



 
 

 

  

13.12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu.  

13.13. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,  

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží dva. 

13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění 

této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, 

nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. 

13.16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních 

webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 

poskytnout při postupu podle předpisů vyzývajících svobodný přístup k informacím. 

13.17. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

13.18. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly 

na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 

13.19. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 

usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny 

všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

13.20. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím 

obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.   

13.21. Přílohou smlouvy je: 

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 21. 11. 2018 

 

V Berouně dne   28. 11. 2018      V Berouně  dne   28. 11. 2018    

 

 

 

  

____________________    ____________________ 

Ing. Miloslav Ureš              Václav Dragoun 

vedoucí odboru majetku a investic                                             

MěÚ Beroun   

 

  



 
 

 

  

                 


