
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č, smlouvy objednatele: 1376/2018
č. smlouvy zhotovitele: 11/2018
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II. Prohlášení a účel smlouvy

Statutární orgány (případné osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na služby s názvem „Energetická optimalizace sportovní haly BIOS
v ZŠ Prokopa Velikého Kolín - zpracování projektové dokumentace".

1.

2.

3.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti na stavební úpravy - energetickou optimalizaci sportovní haly BIOS v areálu 3. ZŠ
Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 4. Projekt bude zpracován podle závěrů vyhodnocení stavu

1.
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energetické optimalizace - návrhu energeticky úsporných opatření, které zpracovala společnost 
PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ 271 72 392. Společností byly navrženy 
varianty úsporných opatření, objednatel vybral kombinaci opatření č. 5.
Plnění zakázky bude realizováno v ulici Prokopa Velikého pare. č. 6361/1, 6361/2 v k. ú. a obci 
Kolín.
Předmětem smlouvy je zejména:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 1.
b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro zadání/provádění 

stavby (DZS/DPS) v jednostupňovém provedení v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2.
c) Zajištění vydání stavebního povolení v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 3.

2.

3.

IV. Rozsah provedení díla

1. Dle článku III. odst. 4. a) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí obstarání:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS),
• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 

podklad pro vypracování projektové dokumentace DSP - DZS/DPS,
• podkladů stávajícího stavu objektu,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

pdf nebo .jpg.,
• veškeré podklady si projektant zajistí bez spolupůsobení zadavatele.

2. Dle článku III. odst. 4. b) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., 
dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.‘‘,

• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je 
dokumentace pro provedení stavby (DPS),

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. 
ač. 323/2017 Sb.,

• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 
účastníky stavebního řízení,

• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejná 
infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,

• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle 
jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

3. Dle článku III. odst. 4. c) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení,
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených stavebním povolením,
• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace jsou:
Zateplení obvodových stěn (dosažení U < Urec), 
Zateplení stropu k půdnímu prostoru zázemí objektu 
Výměna oken v objektu.
Výměna copilit ve sportovní hale.
Instalace VZT systému s rekuperací tepla.
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Rekonstrukce umělého osvětlení,
Vyregulováni otopné soustavy,
Zateplení podlahy objektu (zateplení zázemí objektu),

• požárně bezpečnostní řešení,
• průkaz energetické náročnosti,
• konzultace a projednání s architektem města Kolína,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.
Projekt bude splňovat parametry pro podání žádosti o dotaci dle výzvy OPŽP „Snížení 
energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie". 
Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové 
dokumentace včetně položkového rozpočtu, bude provedena v takovém stupni přípravy, který 
umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí dotační podpory na jeho realizaci, 
průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska, pokud je 
pro daný projekt relevantní. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný 
stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na 
stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. Předložený 
rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. V případě realizace 
větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude součástí 
projektové dokumentace výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol - výpočetní 
pomůcka" - „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance C02 v učebně".
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

G2
J
M1

2.

3.

VI. Způsob předání

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků III., IV. a V. v následujícím počtu 
vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP - DZS/DPS
• 2x pare oceněný výkaz výměr,
• 2x pare slepý výkaz výměr,
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .doc, .xls, .pdf.,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

1.

VII. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - ihned po podpisu smlouvy o dílo,
• termín dokončení díla ve stupni DSP - DZS/DPS

- v co nejkratším možném termínu,
- nejpozději však do 15.03.2019
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace včetně 
položkového rozpočtu a podaná žádost o stavební povolení).

1.

VIN. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

1.

400.000 Kč 
84.000 Kč

484.000 Kč

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.
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IX. Platební podmínky a fakturace

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí předmětu plnění.
Datem pro vystavení faktury je den předání díla nebo části díla objednateli. Předání stvrzuje 
protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti faktury, a to 30 dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura 
bude předána v jednom vyhotovení. Faktura bude zaslána na adresu objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) 
bez DPH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo 
(část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady 
a nedodělky.
O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) pořídí objednatel 
se zhotovitelem písemný zápis o předáni a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve 
dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, 
či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že 
bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze na CD nosiči u DZS), 
podepsat zápis o předání a převzetí díla.
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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r XI. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež 
má dílo v době předání.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla přiměřené odpovídající jeho právu 
na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle 
odst. 5. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XII. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z příslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.
Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z fakturované částky plnění, a to za každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad ze 
strany objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená lhůta 
splatnosti plnění.
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30 dnů po obdržení písemné reklamace 
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se účastníci 
nedomluví na lhůtě k odstranění vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů od 
uplynutí lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého termínu bude 
zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem dle občanského zákoníku.

2.

3.

4.

5.

XIII. Záruka

Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovém případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána v délce 24 měsíců ode dne 
předání celého řádné zhotoveného díla.
V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za 
rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

1.

2.

3.
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XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jejich vůli.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly
po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných
správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy
povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezprošťuje.
Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

1.

2.

3.

4.

5.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelné dochází k prodlení
se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele,
stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel
prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.
Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven
protokol o předání nedokončeného díla.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném
vyrovnání neběží.
Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně
odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedené
dílo je provedeno řádně.

2.

3.

4.

5.

6.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní
správy a Stavebním úřadem města Kolín.
Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění
předmětu smlouvy na základě dohody obou stran a na písemnou a obsahově specifikovanou
výzvu ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobení objednatele.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených
touto smlouvou.

2.

3.

4.
5.

Objednatele jsou při jednání se
• ve věcech technických

6.
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7. Zhotovitele jsou při jednáni s obj upovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

XVII. Licenční ujednání

1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem
v souladu s autorským zákonem.

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel.
3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve

vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů,
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikaci) pro informaci a jako návod
k vlastnímu užívání díla.

4. Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace
stavby.

5. Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout
k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.

6. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na
jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizované stavby pro
potřeby prezentace.

7. Účastníci této smlouvy si sjednali, že licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu
objednatelem je zhotovitelem - autorem zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.

XVIII. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením. Tyto poplatky bude
zhotovitel fakturovat objednateli.
Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

1.

2.

XIX. Ostatní ujednání

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit
provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však
odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se
s takovými podklady.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich
novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem
č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.
Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby
archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje neposkytovat Informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením
díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené
objednatelem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejněni 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence 
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je 
ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

8.

12.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné 
právní nástupce smluvních stran.
Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro 
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu 
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost 
výlučnou.
Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 
Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních 
oprávnění.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise. Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,,AO“), Platebního 
a certifikačního orgánu (dále jen „PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

2.

3.

4.
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9. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související
s realizací projektu minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

10. Smluvní strany po přečtení těto smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravě a svobodně vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
13. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.
14. Nedílnou součástí těto smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1 - Nabídka na zpracování projektu

09. 11. 2018 4T. ^1, iy
V Katovicích dneV Kolíně dne
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Cenová nabídka na projekt “ Energetická optimalizace sportovní haly BIOS v
ZŠ Prokopa Velikého KolínU

Nabídka je zpracována na projekt pro stavební povolení, který bude proveden v rozsahu realizační
dokumentace včetně položkového rozpočtu. Projekt bude zpracován na požadované stavební úpravy
viz. zadání níže:

B1 - Zateplení obvodových stěn (dosažení U < Urec),
Cl - Zateplení stropu k půdnímu prostoru zázemí objektu,
D2 - Výměna oken v objektu,
E - Výměna copilit ve sportovní hale,
F1 - Instalace VZT systému s rekuperací tepla,
G2 - Rekonstrukce umělého osvětlení,
J - Vyregulování otopné soustavy.
Ml - Zateplení podlahy objektu (zateplení zázemí objektu)

Projekt bude obsahovat všechny potřebné části pro stavební povolení a pro provedení stavby:
Stavební část včetně všech zpráv a výkresů dle stavebního zákona a prováděcích předpisů
Část technické zařízení budov: VZT, vytápění, elektro+návrh osvětlení, měřem' a regulace, vytápění

Požárně bezpečnostní řešení
Průkaz energetické náročnosti
Položkový rozpočet

Součástí nabídky je inženýrská činnost.

Práce na projektu mohou být zahájeny od 7.11.2018.
Odevzdání do 15.3.2019 kompletní projekt.

Celková cena za kompletní projekt je 400 000 kč bez DPH

V Katovicích
31.11.2018


