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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

v platném znění
I. Smluvní strany:
Objednatel: 
Jméno a příjemní / název firmy:  Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím

Adresa:                                                ul. Školní 438, Jablunkov  739 91

Zastoupen :                                          Mgr. Urszula Czudek

Telefon:                                                +420 602 967 769
E-mail:                                                   pzs@jablunkov.cz,  

Bankovní spojení:                                 1687231319/0800
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
Jméno a příjmení: 


Klus- Zahrady a parky


Adresa: 



Bezručova 300, 739 61 Třinec

IČ:         



27678644

DIČ: 




CZ27762688

Zastoupen:



Ing. Rudolf Klus

Telefon:



777 773 580
E-mail:




 rudekklus@gmail.com

Bankovní spojení: 


FIO Banka, expozitura Třinec

Číslo účtu: 



2600978036/2010
Osoba oprávněná k jednání

 ve smluvních záležitostech:
Ing. Rudolf Klus

(dále jen zhotovitel)
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Uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto
Smlouvu o dílo
II. Předmět plnění:
Úprava zahrady pro enviromentální výuku dle projektu „ Moderní škola II“ Identifikační číslo projektu: CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005548

Předmětem plnění smlouvy o dílo jsou plochy v katastrálním území města:                      Jablunkov
III. Lhůty plnění a dodací podmínky:
1. etapa

Zahájení díla:              1.9. 2018            Dokončení díla: 20. 9. 2018           

      2. etapa
               1.9. 2018         

            Zahájení díla:     1.9 2018            Dokončení díla: 20. 9. 2018 
Ověření ujmutí rostlinného materiálu dle ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání proběhne v termínu  31.5.2019.
Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Termín ukončení díla se adekvátně posune bez nároku na smluvní sankce v případě že:


a) technologicky nevhodné počasí neumožní zhotoviteli provádět dílo kvalitně 
efektivně nebo bezpečně  - o dobu trvání technologicky nevhodného 
počasí ( kritériem je zejména vlhkost zpracovávaného substrátu )
b) se v průběhu realizace díla se vyskytnou skutečnosti vyžadující řešení mimo rámec zadání a na kterých realizace díla závisí – o dobu mezi zjištěním takové skutečnosti a jejím vyřešením s ohledem na dílo. Zhotovitel je takovou skutečnost povinen neprodleně oznámit objednateli elektronickou poštou.

       c) je objednatel v prodlení s plněním jakéhokoli závazku zhotoviteli o dobu tohoto prodlení.
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Tyto doby se načítají. 
Při realizaci bude dodržen výběr rostlinného materiálu dle osazovacích plánů a technologie výsadby. Změny materiálu nebo technologie jsou možné v odůvodněných případech po dohodě obou smluvních stran dodatkem ke smlouvě.  Změny, které se  nepromítnou v ceně a celkovém charakteru – kvantitě a kvalitě díla může v zastoupení objednatele odsouhlasit projektant. Všechny změny budou zohledněny při fakturaci  podle skutečně provedených výkonů a dodávek.
IV. Cena díla a platební podmínky:
Cena díla a jednotlivé dílčí ceny jsou  stanoveny schváleným rozpočtem který je součástí této smlouvy:
1. Etapa  




        10 000  Kč -



2. Etapa



                    50 000 Kč -


Celkem



                    60 000 Kč-

Celkem za sadovnické a terénní úpravy  60 000,- Kč slovy šedesát tisíc Kč.-
Tato cena je konečná. Dodavatel není plátcem DPH.
Tyto ceny jsou maximální při stanoveném rozsahu prací. 

Pokud se vyskytnou při vlastní realizaci díla výjimečné práce a dodávky jiného charakteru než práce a dodávky zahrnuty do ceny za dílo, bude jejích cena sjednaná písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud bude k zhotovení díla použito materiálu, nebo výkonů které dodá k realizaci přímo objednatel, odečtou se při fakturaci od celkové ceny díla.

Fakturace: 1. etapa-    vystavení faktury dne. 20. 9.2018, splatnost faktury 30 dní. 

                     2. etapa-    vystavení faktury dne. 20. 9.2018, splatnost faktury 90 dní.   

Součástí přílohy č.1 je položkový rozpočet.
V. Záruky a sankce
Na dílo zhotovitel poskytne záruku na ujmutí rostlinného materiálu do převzetí díla dle ČSN. 

Neujatý materiál zhotovitel nahradí zdarma a na vlastní náklady. 
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Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s termínem realizace díla z viny na straně zhotovitele, zaplatí objednateli penále ve výši 0,025 % z ceny nedodané části díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě prodlení s úhradou částky splatné na základě faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě nedodržení smluvních podmínek platí všeobecně platné sankce dle Občanského a  Obchodního zákoníku ke dni podpisu smlouvy.
VI. Závěrečná ujednání:
V ostatním se práva a povinnosti stran této smlouvy řídí obecnými ustanoveními 

obchodního, případně občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou  z nich.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům k uzavření této  smlouvy a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což  stvrzují níže připojenými podpisy.

V Třinci dne 20.8.2018    

Za objednatele  
 Mgr. Urszula Czudek    
Za zhotovitele

Ing. Rudolf Klus                                                         

