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Smlouva o dílo na projekční práce stavby:

MS Alšova - stavební úpravy hospodářského pavilonu “
c- 440/18-ORM

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel”

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Ing. Kateřinou Klepáčkovou, zástupce vedoucí odboru rozvoje města

00 259 586 

CZ 00259586

na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

Petr Pařízek

Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb

45361169

CZ6511262252

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na 
zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů pro stavbu:

„MŠ Alšova - stavební úpravy hospodářského pavilonu46
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Sokolov
Smlouva o dílo na projekční práce stavby :

“ MÍ Alšova - stavební úpravy hospodářského pavilonu "
č. xx/18-ORM

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí vypracuje projektovou dokumentaci ke stavbě 
„MŠ Alšova - stavební úpravy hospodářského pavilonu6*. Projektová dokumentace bude řešit 
především úpravy povrchů podlah, stěn a stropů, nové rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace vč. 
výměny zařizovacích předmětů, otopných těles, osvětleni, výměnu dveří a demontáž původní 
vzduchotechnické jednotky.

Při zpracování projektové dokumentace se bude dále řídit předanými výchozími podklady objednatele a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

1.2 Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci v tomto rozsahu:

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele

b) Položkový' rozpočet se soupisem prací a výkaz výměr

Veškerá dokumentace, které má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátu: *.pdf (výkresová i textová část), *.dwg (výkresová část), *.doc 
(textová část) a *.xls (položkový rozpočet se soupisem prací a výkaz výměr).

1.3 Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost, tj. zajištění kompletní dokladové části, zejména 
zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, zajištění všech potřebných průzkumů a zaměření 
potřebných kc zpracování projektové dokumentace.

1.4 Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

n.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) 
ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, 
autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokázána 
jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová 
dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro 
předmět veřejné zakázky uvedený v či. II. smlouvy (zejména zákon č. 183/2006 Sb.. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, zejména vyhláška c, 169/2016 Sb. (vše 
ve znění pozdějších pi^edpisů). Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, platné technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a 
realizaci předmětné stavby), ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů 
chránících veřejné zájmy, orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů 
předaných mu objednatelem.
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Sokolov Smlouva o dílo na projekční práce stavby:
'* MŠ Alšova - stavební úpravy hospodářského pavilonu “

č. xx/18-ORM

11.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
a) projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele - 4 paré v tištěné podobě ve. 

položkového rozpočtu se soupisem prací a výkazu výměr; lx v elektronické podobě;

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc 
(textová Část) a *,xls (položkový rozpočet se soupisem prací a výkaz výměr).

IL3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady, 
dle kterých musí být při zhotovení projektové dokumentace postupováno:

a) Prohlídka místa stavby,
b) Původní projektová dokumentace.

m. Cena díla
ID.1. Cena díla v rozsahu dle čL 1.2. a smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

111.2. Cena za projektovou dokumentaci podle článku II.2.a) smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele,
65 000,00 Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých)

Celkem za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost 65 000,00 Kč (slovy: šedesátpěttisíc 
korun českých)

111.3. Výše uvedené ceny jsou konečné. V případě, zeje zhotovitel plátcem DPH, kvýše uvedeným 
cenám připočte DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

111.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty' je dostatečně přesné a určité. 
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné 
další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy', potřebu 
těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové 
dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu a termín 
plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu a termín 
plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

DL5. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují se 
tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

IV.
Platební podmínky

IV. 1. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla.

IV.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktury 
vystavené zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání díla dle článku III.2. této smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky.

1V.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
■ označení faktury' a její číslo,
■ název a sídlo objednatele a zhotovitele,
* předmět díla,
■ fakturovanou částku,
■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
■ den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
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■ označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
■ razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

1V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, jc objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžel 
až doručením opravené faktury objednateli.

IV.5. Faktura je splatná do 21 dní od jejího řádného doručení objednateli.

IV. 7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce 
rozpracované kc dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z 
ujednané ceny podle článku III. za jednotlivé práce, uvedené v článku I. a II. smlouvy.

V.
Doba zhotovení díla

V. l. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. I. v rozsahu 
a obsahu dle čl. II. v termínu nejpozději do 120 dnů od uzavření smlouvy, termín bude prodloužen o 
dobu z prodlení objednatele.

V.2. Dílo dle odsl. 1.2. bude před jeho odevzdáním písemně schváleno objednatelem.

V.3. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dle čl. II.3, 
VII. smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy' v ujednaném termínu.

V.4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

V.5. Dílo podle článku I. a II. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad a 
nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

VL
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VI. 1. Zhotovitel odpovídá za to, žc předmět smlouvy' bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VI.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost 
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými 
zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro 
přípravu a realizaci předmětné stavby, V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti 
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv 
činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo pinč vyhoví podmínkám 
stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VT.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
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VL4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst. VI.2.

VI.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozdšji do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu 
svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VI.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) 
díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení předmětné 
stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na 
náklady zhotovitele odstranit.

VI.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy, 
které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to 
například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních a jiných 
předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle čl VI.6.

VI. 8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VIL
Podmínky a způsob provedení díla

VII. 1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle článku I. a II. smlouvy' 
zajistit minimálně dvě konzultace rozpracovaného díla (hrubopis a čistopis) s oprávněnými zástupci 
objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro 
zhotovení díla.

VII.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba 
realizována, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VII.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VII.4. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí 
osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou 
činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

VTĚL
Sankce

VIII. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli ve lhůtě uvedené v článku V. smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý 
den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude 
smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované 
částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

Vin.2. Neodstraní-li zhotovitel vady zhotoveného díla ve lhůtě sjednané dle odst. VI.5., zavazuje 
se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za
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každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uhrazena 
faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti 
zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

VIII. 3. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

IX.
Odstoupení od smlouvy

IX. 1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy $c 
smlouva ruší.

IX.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy' se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, vc vztahu k termínům provádění díla dle odst. V.l. smlouvy, které bude delší než třicet 
kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, 
dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. í 82/2006 Sb., 
insolvenění zákon, ve znění pozdějších předpisů;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury z.a provedení díla dle této smlouvy o více než 

třicet dní.
IX.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. IX. 1. a
IX.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu tím nezaniká.

IX.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

X.
Licenční ujednání

X.l. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb.. 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního 
vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání 
příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho 
předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen 
„licence44).

X.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který 
vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem 
užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k 
takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude 
aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.
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X.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

X.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

XL
Ostatní ujednání

XI. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XI.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech technických i 
smluvních:

XI.2.1 Petr Pařízek, e-maill 
tel.:

XI.3 Oprávněnými osobami objednatele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XI.3.1 smluvních: 

XI.3.2 technických:

íng. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města,

XII.
Závěrečná ujednání

XII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 
stejnopisech.

XII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

Přílohy:
1) Cenová nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 13.11.2018 V Chebu dne //. $Cs/tf





Projekční kancelář - Petr Pařízek, Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.: 359 604 839, mobil: 603 85 23 44

Městský úřad Sokolov 
Rokycanova 1929 
Sokolov 356 01

Nabídka na akci: Stavební úprava -hospodářský pavilon v MŠ Alšova, Sokolov
- zpracování projektové dokumentace DSP + DPS.

středa, 7. listopadu 2018

Akce.: I Nabídka - Nová DPS 4x Město/obec: Sokolov
A to v těchto výkonových fázích:
Jednostupňová projektová dokumentace pro DSP a DPS

Čís. fáze název výkonové fáze Cena jedn.

VF1 příprava zakázky:
* technická činnost - koordinace , režie, tisky, pojištění, doprava 3500,-Kč
* Měřičské práce-měření pro potřeby projektu 3500,-Kč
* sondy-nutný průzkum-nepožadován 0,-Kč

Celkem 7000,-Kč
VF 2 projektová činnost:

• Projektová dokumentace celkem - DSP + DPS celkem
• Projektová dokumentace pasport stavby
• PD stavební
• PD statika - nepožadována

57 000,-Kč
9 000,-Kč 
14 000,-Kč 

0,-Kč

VF 3

• PDNN 14 000,-Kč
• PDTZ1 14 000,-Kč
• PD PBŘ - nepožadována 0,-Kč
• Rozpočet - rozpočet 1 x + výkaz výměr 8 000,-Kč
• Autorský dozor nevyžadován

Inženýrská činnost pro vyjadřovačky a stanoviska Celkem
1000,-Kč

Cena bez DPH,bez AD Součet 65 000,-Kč bez DPH
Cena s DPH 21%= 78 650,-Kč dle současně platných předpisů
Termín plnění: na základě ujednané SOD/ objednávky, předpoklad dokončení 4 měsíce po SOD/O

www.proiektv-cheb.cz: projekcecheb@seznam.cz




