

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 600800030-212

**Stavba:** PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

JKSO:

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2018

Objednatel:

Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk

IČ:

64255727

DIČ:

CZ64255727

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	16 906,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 906,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 906,00	3 550,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>20 456,30</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 600800030-212

**Stavba:** PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Datum: 15. 11. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetan

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>16 906,00</b>	<b>20 456,30</b>
6008000	PoS Kostelec nad Orlicí - Změny	0,00	0,00
30-212			
151118-	SO 01 - změny k 15.11.2018	16 906,00	20 456,30
3			
151118-3	SO 01 - změny k 15.11.2018	0,00	0,00
SO 01 -	SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost		
122 a 123	č.122 a č.123 - Stavební část - vícepráce a méněpráce	5 440,00	6 582,40
SO 01 - VS	SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt -		
- SO 01	Venkovní schodiště - vícepráce a méněpráce	11 466,00	13 873,90
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>16 906,00</b>	<b>20 456,30</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny  
Objekt: 151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018  
**Část: SO 01 - 122 a 123 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost  
č. 122 a č. 123 - Stavební část - vícenrácce a méněnrácce**  
JKSO: CC-CZ:  
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 15. 11. 2018  
Objednatel: IČ:  
Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Praha DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ: 64255727  
ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk DIČ: CZ64255727  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 281,24
Ostatní náklady	159,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 440,00</b>
DPH základní 21,00% ze 5 440,00	1 142,40
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>6 582,40</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

Část: **SO 01 - 122 a 123 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost  
č.122 a č.123 - Stavební část - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Datum: 15. 11. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prá

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 281,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	673,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	461,00
997 - Přesun sutě	212,55
PSV - Práce a dodávky PSV	4 607,69
751 - Vzduchotechnika	2 709,97
763 - Konstrukce suché výstavby	1 836,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61,05
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>159,00</b>
Zařízení staveniště	106,00
Provozní vlivy	53,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 440,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

Část: **SO 01 - 122 a 123 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost č.122 a č.123 - Stavební část - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 15. 11. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prá Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanov  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 281,24**

HSV - Práce a dodávky HSV **673,55**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **461,00**

1	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	230,00	230,00
2	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	231,00	231,00

997 - Přesun sutě **212,55**

3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,090	1 570,00	141,30
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,090	215,00	19,35
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,600	9,35	33,66
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,016	1 140,00	18,24

PSV - Práce a dodávky PSV **4 607,69**

751 - Vzduchotechnika **2 709,97**

7	K	751511141R1	Montáž potrubí AL flexo kruh D do 400 mm včetně tvarovek	m	4,000	305,00	1 220,00
8	M	75151M1	VZT tvarovky pr. 150mm	m	4,000	161,00	644,00
9	M	75151M2	VZT tvarovky pr. 150mm (koleno, odbočka, objímka, spojka..)	soubor	1,000	300,00	300,00
10	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	274,00	274,00
11	M	75151M3	Větrací mřížka a napojení na potrubí kruhové pr. 150mm se sítkou a žaluzií, bílá	soubor	1,000	255,00	255,00
12	K	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 36 m	%	26,930	0,63	16,97

763 - Konstrukce suché výstavby **1 836,67**

13	K	763111721	SDK plastový úhelník k ochraně rohů - SDK kastlík	m	4,000	42,10	168,40
14	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled - SDK kastlík	m2	2,400	70,50	169,20
15	M	59030027	deska sdk protipožární DF tl 12,5mm	m2	2,640	89,80	237,07
16	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,200	115,00	1 058,00
17	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr - strop	m2	2,400	25,50	61,20
18	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě - čelo SDK podhledu	m2	2,400	47,30	113,52
19	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	18,074	1,62	29,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety **61,05**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,040	58,70	61,05

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny  
Objekt: 151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018  
**Část: SO 01 - VS - SO 01 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt - Venkovní schodiště - vícenráce a méněnáce**  
JKSO:  
Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí  
Objednatel: Správa uprchlíckých zařízení MV, Lhotecká 7, Praha  
Zhotovitel:  
Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, Vamberk  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2018  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 64255727  
DIČ: CZ64255727  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 132,29
Ostatní náklady	334,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>11 466,00</b>
DPH základní 21,00% ze 11 466,00	2 407,90
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>13 873,90</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

Část: **SO 01 - VS - SO 01 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt - Venkovní schodiště - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí

Datum:

15. 11. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prá

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

ApA VAMBERK s.r.o., Smetanov



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>11 132,29</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 030,02
1 - Zemní práce	4 030,02
PSV - Práce a dodávky PSV	7 102,27
767 - Konstrukce zámečnické	7 102,27
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>334,00</b>
Zařízení staveniště	223,00
Provozní vlivy	111,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>11 466,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Změny

Objekt: 151118-3 - SO 01 - změny k 15.11.2018

Část: **SO 01 - VS - SO 01 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt - Venkovní schodiště - vícepráce a méněpráce**

Místo: Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí


Datum: 15. 11. 2018

Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Lhotecká 7, Prž

Projektant: ApA VAMBERK s.r.o., Smetanovc

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**11 132,29**

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 030,02

#### 1 - Zemní práce

4 030,02

1	K	181111134	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu přes 1:1	m2	26,340	153,00	4 030,02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

7 102,27

#### 767 - Konstrukce zámečnické

7 102,27

2	K	767220110R1	D+M madla délky 2m z nerezové leštěné oceli	m	2,000	3 488,00	6 976,00
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	69,760	1,81	126,27

