



Město Žatec
Odbor rozvoje města
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec
IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781
číslo účtu: 19-422481/0100

ev. č.: 00057-ROZ/2018

Č. OBJEDNÁVKY: 195/2018 ROZ
Č. JEDNACÍ: MUZA 42251 /2018
VYŘIZUJE: Jana Šmidtová
TELEFON: 415 736 267
E-MAIL: smidtova@mesto-zatec.cz
DATUM: 30.11.2018

KONTROL s.r.o.
IČ:646551908
Okružní 345
435 13 Meziboří

k faktuře přiložte kopii objednávky

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás služby práce koordinátora BOZP na stavbě akce „**Obnova budovy radnice, náměstí Svobody č.p. 1, Žatec – stavební práce**“ registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002497, včetně zpracování plánu BOZP na staveništi dle zaslané nabídky ze dne 8.10.2018, která je nedílnou přílohou této objednávky. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s prováděním služeb koordinátora BOZP (cestovné, stravné, školení atd.) a návštěvy min. 4x za měsíc (1x v týdnu).

Koordinátor je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí žadatel/příjemce použít

Koordinátor je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Každá faktura musí být označena číslem projektu : CZ.06.3.33/0.0/0.0/16-059/0002497 s názvem „Obnova budovy radnice, náměstí Svobody č.p. 1, Žatec – stavební práce“

Nabídková cena:

Oznámení o zahájení prací na OIP..... 3.146,- Kč
Činnost koordinátora BOZP 54 450,- Kč

Cena celkem bez DPH	Výše DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
47.600,00 Kč	9.996,00 Kč	57.596,00 Kč

Termín zahájení prací: dle předání staveniště zhotoviteli stavby dne 3.12.2018

Termín trvání stavby: do 31.3.2020 (510 dní)

Faktura bude vystavena na město Žatec odbor rozvoje města, nám. Svobody čp. 1, 438 01 Žatec.

Ing. Kateřina Mazánková
vedoucí odboru rozvoje města

správce rozpočtu

Objednávku akceptuji dne: 2018
razítko a podpis adresáta objednávky

Přílohy: Krycí list nabídky
Povinnosti koordinátora BOZP