

zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: demontáž stávajících kamer, provedení nutných stavebních úprav pro uchycení nově namontovaných krytů kamer, repase kamer za použití komponentů vyzískaných z jiných tunelů ŘSD ČR, celkovou analýzu řídicího systému tunelu a funkce proměnného dopravního značení.

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte ve lhůtě od 1.11.2018 do 31.12.2018, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 144 800 Kč / 175 208 Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne

- 7. 12. 2018

V Litomyšli dne 11.11.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti

Specifikace Služeb

I/35 Hřebeč tunel, oprava kamerového systému, analýza řídicího systému a proměnného dopravního značení

Číslo objednávky: 11PU-003155 ev.č.: 315/18

Demontáž stávajících kamer, provedení nutných stavebních úprav pro uchycení nově namontovaných krytů kamer, repase kamer za použití komponentů vyzískaných z jiných tunelů ŘSD ČR, celkovou analýzu řídicího systému tunelu a funkce proměnného dopravního značení.

Realizace zakázky je nutná pro odvolání stávajícího mimořádného bezpečnostního opatření v tunelu, kdy je snížena maximální rychlost v tunelu na 40 km/jod.

Staničení I/35 km 187,860

Položkový rozpis ceny

I/35 Hřebeč tunel, oprava kamerového systému, analýza řídicího systému a proměnného dopravního značení

Číslo objednávky: 11PU-003155 ev.č.: 315/18

Přiložen samostatně

Položkový rozpis ceny

I/35 Hřebeč tunel, oprava kamerového systému, analýza řídicího systému a proměnného dopravního značení						
číslo objednávky: 11PU-003155				ev.č.: 315/18		
Kód položky	Práce	Měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	Cena celkem v Kč	
CELKEM BEZ DPH					144 800 Kč	
DPH 21%					30 408 Kč	
CELKEM VČ. DPH					175 208 Kč	

Poskytovatel vyplní modře označené částu

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice

Nabídku podává: KASIP s.r.o., Braunerovo náměstí 203, 5'

Dne: 14.11.2018

Podpis oprávněné osoby: