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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO01 - Nábřeží - architektonické a stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 181 05-0010.RA0 Terénní modelace m2 1 381,00 17,29 23 877,49

1 381,00
2 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 473,20 123,85 58 605,82

555,00
-81,80

3 182 30-0010.RA0 Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm m2 1 381,00 13,54 18 698,74
1 381,00

4 171 10-1103.R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 81,50 199,37 16 248,66
81,50

5 184 80-7111.R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 150,00 197,93 29 689,50
150,00

6 184 80-7112.R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 150,00 28,42 4 263,00
7 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 283,12 190,40 53 906,05

66,22
6,00
1,00

209,90
8 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 629,70 58,16 36 623,35

629,70
9 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 877,60 17,46 50 242,90

741,80
2 099,00

2,10
34,70

10 133 10-0010.RAD Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 22,00 112,11 2 466,42
22,00

11 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 37,92 186,68 7 078,91
37,92

12 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 630,54 35,02 22 081,51
473,20
157,34

13 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2 806,74 9,94 27 899,00

1 403,37
630,54

2 033,91

930,17
-157,34
772,83

14 162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 10 819,62 9,94 107 547,02
10 819,62

15 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 772,83 102,00 78 828,66
Celkem za 1 Zemní práce 538 057,02

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
16 275 17-1001.VL1 Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ T800/10 dl.800mm, T100 mm kus 34,00 994,70 33 819,80

12,00
22,00

17 274 27-2150.RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 39,01 2 065,53 80 576,33
39,01

18 273 32-1411.R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 1,05 2 740,40 2 877,42
1,05

19 273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 2,80 151,70 424,76
2,80

20 273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 2,80 21,38 59,86
21 273 36-1821.R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 0,16 18 450,00 2 905,88

0,16
22 275 31-3621.R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 23,10 2 659,43 61 432,83

23,10
23 289 97-1211.R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 2 703,00 9,52 25 732,56

1 520,00
290,00
393,00

2 203,00

500,00
500,00

24 693-66201 Geotextilie tkaná polypropylen 40/40, hmotnost min. 200 g/m2  m2 2 423,30 16,40 39 742,12

pobytový trávník:1381

tloušťka 20cm:0,20*(235+231+350+369+447+324+819)
odpočet herních a dopadových ploch:-0,20*(242+30+28+51+58)

pobytový trávník:1381

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

paluba s rampou:1,0*67,0+29,0*1,0/2

6,0*25

nábřežní zídka:0,35*1,0*(46,9+21,8+15,4+81,4+23,7)
odkop pro pěšinu k vyhlídce - bez úpravy:0,30*20,0
pěšina z vyhlídky do parku - šlapáky:0,10*10,0
odkop pro mlatové cesty - 1/4plochy:0,40*(1898+201)/4

odkop pro mlatové cesty - 3/4plochy:0,40*(1898+201)*3/4

chodník:741,8
mlat:1898+201
dlažba v trávě:2,1
předpolí mostu:34,7

základy pro herní prvky:1,0*22

zásyp po základu pobřežní kamenné zídky:0,4*0,4*237,0

ornice k rozprostření:473,20
zásypy:75,84+81,50

přemístění v obvodu stavby do 1km - staveništní deponie:
ornice a výkopek na skládku:473,2+283,12+629,7+0,50*34,7
ornice k rozprostření, výkopek pro zásypy:473,20+75,84+81,50
Mezisoučet
přemístění na trvalou skládku:
ornice - vyrovnaná bilance:0
výkopy:283,12+629,7+0,50*34,7
zásypy:-(75,84+81,50)
Mezisoučet

pod pítko:0,35*3,0*1,0

pod pítko:0,35*(3,0+1,0)*2

pod pítko - předpoklad:0,150*1,05

základy pro herní prvky:1,0*22*1,05

přemístění na trvalou skládku - dalších 14km:14*772,83

molo:12
plošiny:22

zídka pod paluby:1,0*(4,5+30,01+4,5)

geotextilie 200g/m2:
skladba SK01:1520,0
skladba SK02:290,0
skladba SK03 - dopadové plochy:393,0
Mezisoučet
geotextilie 450g/m2:
v místě stromů:500
Mezisoučet
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO01 - Nábřeží - architektonické a stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

2 203,00
220,30

25 693-66204 Geotextilie netkaná polypropylen 31/17, hmotnost min. 450 g/m2 m2 550,00 24,60 13 530,00
500,00

50,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 261 101,56

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
26 R31 02 Zdivo kamenné kvádrové oboustranně lícované m3 5,46 4 648,70 25 381,90

5,46
27 627 45-2101.R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 36,40 302,47 11 009,91

36,40
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 391,81

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
28 421 95-2213.VL1 Montáž lávky ze dřeva tvrdého - z hranolů bez dodávky hranolů m3 5,13 5 075,00 26 034,75

5,13
29 M42-19501 Pražec DB imp.olej. 150x260x2280 mm m3 5,13 15 375,00 78 873,75

5,13
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 104 908,50

Díl: 43 Schodiště
30 R43 02 Schodišťová konstrukce prefa pohledový beton - ozn. PR02 kus 1,00 25 625,00 25 625,00

Celkem za 43 Schodiště 25 625,00
Díl: 5 Základy,zvláštní zakládání
31 564 21-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 2 203,00 31,07 68 447,21

1 520,00
290,00
393,00

32 564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 810,00 63,71 115 315,10
1 520,00

290,00
33 564 86-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 290,00 116,70 33 843,00

290,00
34 564 52-1111.R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. do 8 cm m2 1 810,00 12,98 23 493,80

1 520,00
290,00

35 564 53-1111.R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 1 810,00 30,62 55 422,20

1 520,00
290,00

36 564 58-1111.R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm m2 393,00 30,62 12 033,66
393,00

37 R51 10-1 Výroba MZK tl. 10 cm v míchacím centru m2 1 810,00 5,08 9 194,80
1 520,00

290,00
38 M56-45301 Kamenivo těžené frakce  4/8P prané barva okrová T 244,80 181,19 44 355,31

27,36
5,22

212,22
39 M56-45301 Kamenivo drcené frakce  0/32 pro MZK barva okrová T 452,50 2 154,55 974 933,88

380,00
72,50

40 R59 04 Kladení šlapáků do lože pískového vč. šlapáku nepravidelného m2 10,00 101,50 1 015,00

10,00
41 R59 05 DOD+MT dřevěných stupňů na terén s kotvicími trny kus 20,00 1 015,00 20 300,00

Celkem za 5 Základy,zvláštní zakládání 1 358 353,96
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
42 R91 04 Lemování mlatových ploch ocelový plech černý tl. 8 mm, š. 150 mm m 140,00 492,00 68 880,00

140,00
43 R91 05 Zřízení brodu z kamenů, jednotlivé kameny do 1t kus 6,00 1 145,90 6 875,40

44 R91 06 Obruba dopadových ploch z MZK m 370,00 469,96 173 885,20
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 249 640,60

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb
45 R93 01-1 DOD+MT lavička parková viz výpis Mobiliáře - ozn. MB01 kus 11,00 8 120,00 89 320,00
46 R93 01-2 DOD+MT lavička parková viz výpis Mobiliáře - ozn. MB02 kus 3,00 5 075,00 15 225,00

doplnění zídky:0,30*1,0*(2,5+2,0+13,7)

doplnění zídky:2*1,0*(2,5+2,0+13,7)

2203,0
ztratné, přesahy:0,10*2203,0

500,0
ztratné, přesahy:0,10*500,0

skladba SK02:290,0

skladba SK02:290,0

mostovka dřevěné lávky:
SK17:0,15*2,28*15,0

výměna mostovky:
SK17:0,15*2,28*15,0

skladba SK01:1520,0
skladba SK02:290,0
skladba SK03 - dopadové plochy:393,0

skladba SK01:1520,0

kamenivo 4/8 prané tl.1cm:
skladba SK01:1520,0
skladba SK02:290,0

MZK tl.10cm:
skladba SK01:1520,0
skladba SK02:290,0

viz výkres D.a.2.10

skladba SK03 - dopadové plochy:77+36+98+51+42+89

skladba SK01:1520,0
skladba SK02:290,0

popis vlastností kameniva ve výpisu skladeb, skladby SK01, SK02, SK03
skladba SK01:1,800*0,01*1520,0
skladba SK02:1,800*0,01*290,0
skladba SK03 - dopadové plochy:1,800*0,30*393,0

skladba SK01:2,500*0,10*1520,0
skladba SK02:2,500*0,10*290,0

viz výkres D.a.2.10

popis vlastností kameniva ve výpisu skladeb, skladby SK01, SK02

pěšina z vyhlídky do parku:10,0

viz výkres D.a.2.10

mlat:50+48+22+20
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO01 - Nábřeží - architektonické a stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

47 R93 01-3 DOD+MT lavička parková viz výpis Mobiliáře - ozn. MB03 kus 1,00 4 973,50 4 973,50
48 R93 01-4 Repase lavička parková viz výpis Mobiliáře - ozn. MB04 kus 3,00 3 045,00 9 135,00
49 R93 02-1 DOD+MT odpadkový koš viz výpis Mobiliáře - ozn. MB05 kus 6,00 4 263,00 25 578,00
50 R93 03-1 DOD+MT kolostav sestava 5x viz výpis Mobiliáře - ozn. MB06 kus 2,00 2 537,50 5 075,00
51 R93 03-2 DOD+MT kolostav sestava 2x viz výpis Mobiliáře - ozn. MB06 kus 1,00 1 015,00 1 015,00
52 R93 04-1 DOD+MT informační tabule viz výpis Mobiliáře - ozn. MB07 soubor 1,00 5 075,00 5 075,00
53 R93 10-1 DOD+MT pítko atyp staveništní prefabrikát kus 1,00 126 742,04 126 742,04

54 R93 20-1 DOD+MT lemování herního prvku HP02 prkno cumaru, odstín přírodní, impregnované m 11,50 558,25 6 419,88
Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb 288 558,42

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
55 945 95-2111.R00 Montáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí m2 37,50 730,80 27 405,00

37,50
56 945 95-2811.R00 Demontáž zavěšeného lešení pod mostni konstrukcí m2 37,50 274,05 10 276,88
57 R94 40-1 Záchytná plachta zavěšení, používání, demontáž m2 37,50 30,45 1 141,88

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 38 823,75
Díl: 96 Bourání konstrukcí
58 963 06-5422.R00 Bourání mostovek ze dřeva tvrdého z hranolů m3 5,13 238,00 1 220,94

5,13
59 R96 90-1 Odvoz a likvidace dřevěné hranolů mostovky t 4,03 701,41 2 826,68

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 047,62
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
60 998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 494,13 5,20 7 769,48
61 998 22-2091.R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km t 1 494,13 5,20 7 769,48

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 15 538,95
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
62 R76 60-1 DOD+MT paluby z dubových prken na rošt na podložkách m2 97,92 993,69 97 300,63

97,92
63 R76 60-2 DOD+MT lavice m 26,50 1 274,84 33 783,26

26,50
64 R76 60-3 DOD+MT plošiny dubové na rošt m2 31,07 1 070,83 33 265,33

31,07
65 R76 60-4 DOD+MT dřevěné stupně m 10,94 1 453,48 15 901,07

10,94
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 180 250,30

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
66 R76 70-1 Atypické ocelové konstrukce pobřežní mola sklopná, ocel.pozinková kce kg 2 057,90 69,02 142 036,26

1 220,00
363,00

1 583,00
474,90

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 142 036,26
Díl: 783 Nátěry
67 783 10-1841.R00 Odstranění nátěrů z mostních konstrukcí oškrábáním m2 86,00 169,83 14 605,38

42,00
12,00
32,00

68 783 12-2952.R00 Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný m2 86,00 92,96 7 994,56
86,00

69 783 12-2959.R00 Údržba, nátěr syntetický mostů, základní m2 86,00 48,26 4 150,36
86,00

Celkem za 783 Nátěry 26 750,30
CELKEM BEZ DPH 3 270 084,04

8+14+4,5

viz výkres D.a.2.7

Mezisoučet
kotevní, spojovací a pomocný materiál:0,30*1583,0

viz výkres D.a.2.5
1,75*12,0+1,83*5,5

2,5*15,0

mostovka dřevěné lávky:
SK17:0,15*2,28*15,0

viz výkres D.a.2.3
(1,2+2,5)/2*14,01+4,5*16,0

viz výkres D.a.2.4

viz výkres D.a.2.3
5,47*2

viz výkres D.a.2.8
výklopná mola:
ocel.rám 20kg/m:40*(7,5*2+1,1*6+4,5+1,1*4)
pororošt 25kg/m2:25*1,1*(7,5*1,1+4,5*1,1)

mostní konstrukce:
nosníky:1,4*15*2
příčníky:0,5*3,0*8
zábradlí:0,40*(2,0*5*2+15,0*2*2)

mostní konstrukce:86,0

mostní konstrukce:86,0
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO01 - Nábřeží - výsadba zeleně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Tahové zkoušky,arboristické kontroly, zvýšení stability

1 0101 Provedení tahových zkoušek u 2 vybraných dřevin dle PD a AD soubor 1,00 25 375,00 25 375,00
2 010103 provedení arboristcké kontroly 155ks dřevin a provozní bezpečnosti vč. textové zprávy o 

provedených arboristických činnostech soubor 1,00 20 452,25 20 452,25
R zvýšení statické stability -  náročnost 1 ( dynamická vazba ) kus 24,00 1 522,50 36 540,00
R zvýšení statické stability -  náročnost 2 ( dynamická vazba ) kus 8,00 2 030,00 16 240,00
R zvýšení statické stability -  náročnost 3 ( dynamická vazba ) kus 3,00 3 045,00 9 135,00
Celkem za 0 Tahové zkoušky,arboristické kontroly, zvýšení stability 107 742,25

Díl: 184 Řez stromů prováděný lezeckou technikou
184 85-2111 bezpečnostní, plocha koruny stromu do 30 m2 kus 11,00 324,80 3 572,80
184 85-2112 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2 kus 14,00 812,00 11 368,00
184 85-2113 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 kus 19,00 913,50 17 356,50
184 85-2114 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2 kus 23,00 1 116,50 25 679,50
184 85-2115 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 kus 21,00 1 319,50 27 709,50
184 85-2116 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 kus 7,00 1 522,50 10 657,50
184 85-2117 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2 kus 5,00 1 928,50 9 642,50
184 85-2118 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 kus 6,00 2 436,00 14 616,00
184 85-2119 bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2 kus 4,00 2 740,50 10 962,00
R redukce koruny, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 kus 7,00 1 827,00 12 789,00
R redukce koruny, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 kus 5,00 2 131,50 10 657,50
R redukce koruny, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2 kus 5,00 2 537,50 12 687,50
R redukce koruny, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 kus 3,00 3 045,00 9 135,00
Celkem za 184 Řez stromů prováděný lezeckou technikou 176 833,30

Díl: 181 Sadové úpravy
3 183101213R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, keře kus 237,00 50,75 12 027,75

237,00
4 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 44,00 304,50 13 398,00

44,00
5 183101225R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 5 m3 sv.1:5 kus 3,00 2 030,00 6 090,00

1,00
2,00

6 183205111R01 Založení záhonu  pro výsadbu keřů m2 81,00 15,23 1 233,63
81,00

7 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 81,00 1,02 82,62
8 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 81,00 1,02 82,62
9 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině keře                                 ozn.NK01+NK02

kus 205,00 10,15 2 080,75
205,00

10 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 35 cm, v rovině(keře) ozn.R01 tys kus 32,00 50,75 1 624,00
32,00

11 184102123R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině a svahu kus 6,00 304,50 1 827,00
12 184102125R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině a svahu kus 16,00 324,80 5 196,80
13 184102126R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, na svahu 1:2 kus 22,00 406,00 8 932,00
14 184102127R00 Výsadba dřevin s balem D do 1 m,lípa srdčitá kus 2,00 2 030,00 4 060,00

2,00

15 184102128R00 Výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, Javor mléčný                ozn.N07 kus 1,00 2 537,50 2 537,50
1,00

16 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 42,00 152,25 6 394,50
42,00

17 184502115R00 Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 1 m, rovina kus 2,00 3 045,00 6 090,00
2,00

18 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 81,00 1,02 82,62
19 184804111R00 Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině (keře) kus 32,00 50,75 1 624,00

32,00
20 184807111R00 Ochrana stromu - ohrádka kus 36,00 121,80 4 384,80

36,00
21 184812113RR0 Zemní kotva(typu KOTVOS,Platinus-nebo ekvivalent) kus 5,00 2 030,00 10 150,00

5,00
22 184921094R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, rovina (keře) m2 81,00 15,23 1 233,63

81,00
23 184921094RRR Mulčování kolem stromů tl. do 0,1 m kačírkem fr.4/8 m2 22,21 25,38 563,63

22,21
24 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 5,89 152,25 895,99

4,70
1,19

25 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 4,70 253,75 1 192,63
26 181100100RR Údržba dřevin po dobu 24 měsíců kus 47,00 507,50 23 852,50

ozn.N07 javor mléčný:1

ohrádka :42-6

pro ozn.N07 solitera(osazení a demont.obruče):1

Ozn.N1-N47:42

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : výsadba zeleně a práce související

pro ozn. N10+N11(osazení a demontáž obruče):1+1

ozn.NK01+NK2+R01:205+32

ostatní:44

ozn.M10+11 lípa strdčitá:1+1

v 60-80 cm 5 ks /m2:15*5+26*5

R01:32

NK01+2+R01:41+40

průsaku tl.cca 3 cm(vč materiálu):(0,45*47)*1,05

vč.obruče a výdřevy:

vč.ceny obruče a výdřevy:

nimo ozn.N07-11 t.j 5 ks:

R01:32

dodávka a osazení:5

ozn.NK01+NK02+R01:15+26+40

Kruh cca 70-80 cm sloužící k zálivce stromu a lepšímu:

ozn.N01+02:1+1

100 litrů/strom:47*0,1
5 litrů /keř:237*0,005
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO01 - Nábřeží - výsadba zeleně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : výsadba zeleně a práce související

27 181100100RR1 Údržba keřů po dobu 24 měsíců kus 237,00 91,35 21 649,95
237,00

28 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 1 416,00 1,02 1 444,32
705,00
711,00

29 184004724R00 půdní kondicioner dodávka kg 35,35 223,30 7 893,66
23,50
11,85

30 02651096 Bříza - Betula pendula    16/18 kus 9,00 2 472,54 22 252,86

9,00
31 02651107 Bříza -Betula pendula 14/16 kus 1,00 1 844,26 1 844,26

1,00
32 02651108 Bříza -Betula pendula 16/18 kus 8,00 2 472,54 19 780,32

8,00
33 02651154 Bříza - Betula nigra kus 7,00 1 844,26 12 909,82

7,00
34 02651280 Třešeň ptačí-Prunus avium-Plena 18/20 cm kus 2,00 3 391,12 6 782,24

2,00
35 02651280a Třešeň ptačí Prunus avium Plena 18/20 kus 1,00 3 391,12 3 391,12

1,00
36 02656032 Javor babyka-Acer campestre, 20/25 kus 2,00 4 974,52 9 949,04

2,00
37 02656035 Javor mléčný-Acer platanoides,16/18cm kus 2,00 2 472,54 4 945,08

2,00
38 02656036 Javor mléčný-Acer platanoides,30/35cm solitera kus 1,00 8 976,66 8 976,66

1,00
39 02656036a Javor mléčný-Acer platanoides,-Schwedlerii 18/20cm kus 1,00 5 694,15 5 694,15

1,00
40 02656037 Jírovec maďal - Aesculus carnea Briotii 16-18 cm kus 1,00 4 636,52 4 636,52

1,00
41 02656038 Jírovec maďal - Aesculus carnea Briotii 18-20 cm kus 1,00 5 684,00 5 684,00

1,00
42 02656047 Lípa malolistá - Tilia cordata OK 16-18 cm, bal kus 2,00 2 472,54 4 945,08

2,00
43 02656048 Lípa malolistá - Tilia cordata OK18-20 cm, bal kus 1,00 3 083,57 3 083,57

1,00
44 02656049 Lípa malolistá - Tilia cordata OK 20-25 cm, bal kus 1,00 4 013,31 4 013,31

1,00
45 02661335 Borovice - Pinus sylvestris   200-250 cm kus 6,00 2 019,85 12 119,10

6,00
46 02661505 Olše lepkavá-Alnus glutinosa 16/18 kus 1,00 2 472,54 2 472,54

1,00
47 02661596 dodávka keřů -Tis - Taxus baccata  80-100 cm kus 32,00 304,50 9 744,00

32,00
48 02661597 dodávka keřů - vrba purpurová  60/80 cm kus 205,00 65,98 13 525,90

205,00
49 05121140T Zahradní substrát pro výsadbu keřů m3 8,10 609,00 4 932,90

8,10
50 05217500R1 Kůl ke kotvení dřeviny, délka 2,8m kus 126,00 91,35 11 510,10

126,00
51 10391100 Kůra mulčovací VL m3 8,10 609,00 4 932,90

8,10
52 25234000.A Herbicid totální bal. po 1 litru l 3,00 304,50 913,50
53 70921340 chránička z bambusu kus 32,00 50,75 1 624,00

Celkem za 181 Sadové úpravy 327 287,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
54 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 6,80 152,25 1 034,57

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 034,57
CELKEM BEZ DPH 612 897,97

tablety -3 ks keř(dřevina):237*3

ozn.N05:1

ozn.N1+2 přesadba:2

205+32

tablety - 15 ks/strom:47*15

0,5 kg/strom:47*0,5
0,05kg/keř:237*0,05

ozn.N 14 +N 22+N 26,27+N30,31+N33+N34+N38:1+1+1+1+1+1+1+1+1

ozn.N18:1

ozn.N20+21+24+28+32+36+37+40:8

ozn.N41 - 47:7

ozn.N8+9:2

ozn.N16+17:1+1

ozn.N 07:1

ozn.N15:1

ozn.N03:1

ozn.N10:1

ozn.N4:1

ozn.N12+13:2

ozn.N11:1

ozn.N19+23+25+29+35+39:6

NK01+02+R01:81*0,1

ozn.R01:32

 NK 01+02:15*5+26*5

(15+26+40)*0,1

3 ks na 1 strom:42*3

ozn.N06:1
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO01 - Nábřeží - sanace dřevin, kácení, probírky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

1 110001112U00 Vytyčení rozsahu prací,označení dřevin a křovin před zahájením výřezu a likvidace dřevin
kpl 1,00 1 522,50 1 522,50

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 1 522,50
Díl: 1 Likvidace dřevin a keřů-sadové úpravy

2 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 svah 1:1+část rostlin z probírky N2+N3
m2 585,40 35,53 20 799,26

4,00
4,00

194,80
60,60
50,00
30,00
60,00

2,00
180,00

3 111201402R0T Odvoz křovin s kořeny do spalovny m2 585,40 5,08 2 973,83
4 111207211R0R Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:1 m2 773,00 35,53 27 464,69

95,00

163,00

515,00

5 111211100U0R Odstr živé ploty měkkých střed hustých rovina m2 142,00 35,53 5 045,26
142,00

6 112101101R0R Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm běžné - svah 1:1 kus 3,00 609,00 1 827,00
1,00
1,00
1,00

7 112101102R01 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm svah - horolez.tech. kus 2,00 3 451,00 6 902,00
2,00

8 112101102R0R Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm běžné - rovina kus 3,00 1 218,00 3 654,00

3,00
9 112101103R02 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm svah - z plošiny po částech kus 1,00 5 075,00 5 075,00

1,00

10 112101122R01 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm rovina - z ploš.po částech kus 3,00 2 436,00 7 308,00
2,00

1,00
11 112101122R0R Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm rovina - z ploš.po částech

kus 1,00 2 436,00 2 436,00
1,00

12 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 3,00 228,38 685,14
13 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 9,00 634,38 5 709,42

9,00
14 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,00 1 243,38 1 243,38
15 162301401R0R Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m části nekompostovatelné a pařezy

kus 3,00 50,75 152,25
16 162301402R0R Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m části nekompostovatelné a pařezy

kus 5,00 101,50 507,50
17 162301403R0R Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m části nekompostovatelné a pařezy

kus 1,00 152,25 152,25
18 162301405R0R Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 1,00 50,75 50,75
19 162301406R0R Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 5000 m kus 3,00 101,50 304,50
20 162309999RT Poplatek za spalovnu,listnaté a jehličnaté stromy a části nekompostovatelné kpl 1,00 1 015,00 1 015,00
21 162309999RTT Poplatek za kompostování a uložení kpl 1,00 1 015,00 1 015,00

0
Idn N3 Aesculus hippocastanum L.:223-60

dtto Sambucus nigra L. :

dtto Fraxinus excelsior L.:

idn N8 Acer platanoides L.(k odstranění):180

idn.K699-705 keře výšky od 1,5 do 4m:
D menu do 5 cm:

idn.K700 - Philadelphus coronarius L.:4
idn.K699 - Caragana arborescens Lam.:4

dtto Acer platanoides L.:

dtto Ulmus glabra Mili:
dtto Sambucus nigra L.:

dtto Fraxinus excelsior L.:
dtto Aesculus hippocastanum L.:

idn.K705 - Crataegus monogyna Jacq.:50

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : sanace dřevin,kácení,probírky

idn.N3 Aesculus hippocastanum L.(k likvidaci):60

idn.14367 Fraxinus excelsior L.:1

idn.999001 Fraxinus excelsior L.:1

(43)horolezeckou technikou,(66) z plošiny:

ind.14321+14322+14324:

Idn.SS 105 Picea abies L.(Karst.):1+1

idn.K701+2+3+4 - Symphoricarpos albus L.:107+6+71,6+10,2

idn.N2 Acer platanoides L. část k likvidaci:30

Idn N2 Acer platanoides L.:125-30

idn N6 Prunus myrabolan-kmínek k odstarnění:2

idn.K705 - Forsythia suspensa:60,6

z plošiny po částech:

z plošiny po částech:

ind.14318 Picea abies z plošiny po částech:1

3+2+1+3

skupiny strom:

Idn.105 Larix decidua Mill.:1

dtto Crataegus monogyna Jacq.:

idn N8 Acer platanoides L.:695-180
dtto Fraxinus excelsior L.:

idn.14320 Aesculus hippocastanum L.:1
idn.14325 dtto:1

Aesculus hippocastanum L.:1+1+1

dtto Prunus padus:

Idn ZP86+87 Carpinus betulus L.:4,5+137,5

idn.14343 +14366 Fraxinus excelsior L.:1+1

dtto Carpinus betulus:
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO01 - Nábřeží - sanace dřevin, kácení, probírky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : sanace dřevin,kácení,probírky

1,00
Celkem za 1 Likvidace dřevin a keřů-sadové úpravy 94 320,23

Díl: 95 Úklidové práce
22 952901411R0R Vyčištění ostatních ploch od zbytků dřevin a úklid po ukončení prací vč.přístupových cest

m2 2 500,00 8,12 20 300,00
Celkem za 95 Úklidové práce 20 300,00

Díl: 99 Doprava techniky a strojů
23 998231311R00 Denní přesun techniky pro likvidaci dřevin den 35,00 152,25 5 328,75

35,00
Celkem za 99 Doprava techniky a strojů 5 328,75
CELKEM BEZ DPH 121 471,48

odhad:35

rozřezání,drcení větví a části kořenů na místě:1
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO02 - Nábřežní zídka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 23,04 286,64 6 604,19

23,04
2 133 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 23,04 5,10 117,50
3 130 00-1101.VL1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti kořenového systému stromů m3 23,04 173,35 3 993,98
4 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 23,04 9,94 229,02
5 162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 92,16 9,94 916,07

92,16
6 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 23,04 102,00 2 350,08

Celkem za 1 Zemní práce 14 210,84
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
7 275 31-3611.R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 24,19 1 838,98 44 488,60

23,04
23,04

1,15
8 275 35-1215.R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 30,72 151,70 4 660,22

30,72
9 275 35-1216.R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 30,72 21,38 656,79

10 R22 10-1 Zřízení vrtané mikropiloty kompletní m 192,00 3 451,00 662 592,00

192,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 712 397,62

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
11 311 32-1825.R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 m3 77,12 4 163,84 321 134,49

77,12
12 311 35-1105.RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna m2 476,24 225,22 107 258,32

474,61
1,63

13 311 35-1106.R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 475,24 59,35 28 205,49
14 311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 13,21 18 450,00 243 650,70

13,21

15 R31 10-1 DOD+MT provedení dilatační spáry nerezovým plechem se smykovým trnem (1-osý) kus 25,00 2 537,50 63 437,50

16 R31 10-2
Osazení prken s nápisem do bednění dle pokynů architekta (vyrytí textu není součástí 
dodávky) kus 7,00 253,75 1 776,25

17 R31 20-1 Příplatek za probarvení betonu dle PD červený pigment m3 77,12 10,25 790,48
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 766 253,24

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
18 998 15-2121.R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 306,94 5,20 1 596,09

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 596,09
CELKEM BEZ DPH 1 494 457,79

délka zídky = 362,3 m
0,65*(0,40+0,255)/2*362,3

boky zídky:(0,65+0,66)*362,3
čela zídky:0,65*(0,40+0,225)/2*2*4

předpoklad 150kg/m3 betonu:
0,150*88,04

viz výkres D.a2.6

nápis viz část D.o Informační systém

základové patky:
0,6*0,6*1,0*64
Mezisoučet
navýšení za betonáž do výkopu:0,05*23,04

základové patky:
4*0,6*0,20*64

hloubka mikropilot = 3,0 m
3,0*64

základové patky:
0,6*0,6*1,0*64

dalších 4km:4*23,04

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



Stránka 1 z 1

Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO03 - Pavilon - demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 113 10-7641.R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.41 cm m2 105,00 67,69 7 107,45
2 113 10-8415.R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 105,00 63,52 6 669,60

Celkem za 1 Zemní práce 13 777,05
Díl: 96 Bourání konstrukcí
3 962 02-2491.R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 45,00 509,43 22 924,35

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 22 924,35
Díl: 97 Prorážení otvorů
4 979 02-1111.R00 Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním m3 45,00 142,80 6 426,00
5 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 129,36 4,97 642,92
6 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 517,44 4,97 2 571,68
7 979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 129,36 153,00 19 792,08

Celkem za 97 Prorážení otvorů 29 432,68
CELKEM BEZ DPH 66 134,08

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO03 - Pavilon - architektonické a stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 103,00 96,25 9 913,75

103,00
2 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 742,00 58,16 43 154,72

742,00
3 133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 15,68 286,64 4 494,52

15,68
4 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 849,38 17,46 14 830,14

52,18
105,00
264,20
428,00

5 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 390,50 186,68 72 898,54

8,40

382,10
6 175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku m3 2,40 623,31 1 495,94

2,40
7 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 367,18 9,94 3 649,77

757,68
-390,50

8 162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 468,72 9,94 14 599,08
1 468,72

9 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 367,18 102,00 37 452,36
10 182 30-1126.R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 30-40 cm, do 500 m2 m2 223,50 17,71 3 958,19
11 R15 10-1 Pažení výkopu v hor.3, hl.do 5 m kompletní, zřízení a odstranění m2 28,60 253,75 7 257,25

Celkem za 1 Zemní práce 213 704,25
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
12 273 32-3411.R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 m3 10,95 2 969,63 32 528,14

10,95
13 273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 9,50 151,70 1 441,76

9,50
14 273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,50 21,38 203,11
15 273 36-1821.R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 1,10 18 450,00 20 202,75

1,10
16 275 32-1321.R00 Železobeton základových patek C 20/25 m3 16,46 2 124,13 34 971,68

15,68
15,68

0,78
17 275 36-1821.R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 1,57 18 450,00 28 929,60

1,57
18 289 97-1211.R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 750,00 7,62 5 715,00

450,00

300,00
19 693-66201 Geotextilie tkaná polypropylen 40/40, hmotnost min. 200 g/m2  m2 495,00 16,40 8 118,00

450,00
45,00

20 693-66204 Geotextilie netkaná polypropylen 31/17, hmotnost min. 450 g/m2  m2 275,00 24,60 6 765,00
250,00

25,00

21 212 81-0010.RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm m 28,00 279,75 7 833,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 146 708,03

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 311 32-1411.R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 4,27 2 964,81 12 660,92

2,97
1,30

23 311 32-1825.R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 m3 14,14 4 163,84 58 888,77
11,87

3,12
-0,85

24 311 35-1805.R00 Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení m2 133,10 432,20 57 525,82
98,95
38,16
-4,01

pro kanalizaci a trativod:
0,6*0,40*10,0

dalších 4km:4*367,18

navýšení za betonáž do výkopu:0,05*15,68

předpoklad 100kg/m3 betonu:
0,100*15,68

základ opěrné zdi:0,30*2,8*13,04

základ opěrné zdi:0,30*(2,8+13,04)*2

předpoklad 100kg/m3 betonu:0,100*10,95

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

-0,30*1,35*2,1

opěrná stěna:2*(0,7+2,8)*(13,035+1,1)

ztratné, přesahy:0,10*250,0
v blízkosti stromů:250,0

geotextilie 200g/m2:
skladba SK01:450,0

stěna schodišťová:2*(2,6*4,4/2+2,6*1,8)+2*0,7*6,2*2
-2*1,35*2,1+0,30*(1,35+2,1*2)

opěrná stěna - podzemní část:0,30*0,70*(13,035+1,1)
stěna schodišťová - podzemní část:0,30*0,70*6,2

opěrná stěna - nadzemní část:0,30*2,8*(13,035+1,1)
stěna schodišťová - podzemní část:0,30*(2,6*4,4/2+2,6*1,8)

ztratné, přesahy:0,10*450,0

0,20*515,0

odečteno z elektronické dokumentace:742,0

odečteno z elektronické dokumentace:
zásyp opěrné zdi a základů:382,1

základové patky:
1,4*1,4*1,0*8

pro kanalizaci a trativod:
0,6*(1,2-0,10-0,40)*10,0+0,6*(1,2-0,50)*10,0

Mezisoučet

základy:1,4*1,4*8+2,8*13,035

podkladní beton pódií:215,20+49,0
nový chodník pod dřevěnými schody:105,0

mlatová plocha:428,0

geotextilie 500g/m2:

skladba SK01:450,0

v místě stromů:300,0

1,4*1,4*1,0*8

výkopy:742,0+15,68
zásypy:-390,5
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO03 - Pavilon - architektonické a stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

25 311 35-1806.R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 133,10 21,46 2 856,33
26 311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 1,84 18 450,00 33 966,45

1,84
27 R31 10-1 Příplatek za probarvený beton m3 14,14 10,25 144,96

11,87
3,12

-0,85

28 R31 10-2
Osazení prken s nápisem do bednění dle pokynů architekta (vyrytí textu není součástí 
dodávky) kus 2,00 253,75 507,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 166 550,76
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
29 451 57-7777.R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 810,00 83,35 67 513,50

810,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 67 513,50

Díl: 43 Schodiště
30 430 32-1814.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 pohledový beton m3 1,54 4 347,92 6 707,10

1,11
0,43

31 430 36-1821.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,18 18 450,00 3 409,56
0,18

32 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 9,15 432,20 3 953,77
9,15

33 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 9,15 21,46 196,36
34 434 31-1114.R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 26,78 247,50 6 628,05

26,78
35 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 8,29 432,20 3 581,68

3,39
4,90

36 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 8,29 21,46 177,90
37 583-88010 Stupeň schod. plný rovná podstupnice prefabrikát - PR01 kus 3,00 3 075,00 9 225,00
38 434 19-1423.R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 m 256,20 216,65 55 505,73

256,20
39 583-80211 Krajník žulový  10x25x50-60 cm m 261,32 389,50 101 785,70

256,20
5,12

40 R43 10-1 Příplatek za probarvený beton m3 1,54 10,25 15,81
1,11
0,43

Celkem za 43 Schodiště 191 186,66
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
41 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,60 622,39 373,43

0,60
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 373,43

Díl: 5 Komunikace
42 597 66-1111.R00 Rigol dlážděn.do lože C-/7,5 tl.10cm kostky drobné m2 16,44 1 018,40 16 742,50

16,44
43 596 11-1111.R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 90,00 710,50 63 945,00

90,00
44 583-80010 Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm  1t = 8 m2 žlutošedá T 11,48 2 480,50 28 463,74

11,25
0,23

45 599 14-1111.R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 7,90 64,18 507,02
7,90

46 577 10-0030.RA0 Komunikace lehká z asfaltobetonu m2 105,00 253,75 26 643,75
105,00

47 564 21-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 450,00 33,44 15 048,00
450,00

48 564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 500,00 63,71 31 855,00
450,00

50,00
49 564 52-1111.R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. do 8 cm m2 450,00 12,98 5 841,00

450,00
50 564 53-1111.R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 450,00 30,62 13 779,00

450,00
51 R50 10-1 Výroba MZK tl. 10 cm v míchacím centru dle receptury m2 450,00 10,25 4 612,50

450,00
52 M56-45301 Kamenivo těžené frakce  4/8P prané barva okrová T 8,10 181,19 1 467,64

8,10

skladba SK15:50,0

stupně:0,170*0,290/2*1,1*16

předpoklad 100kg/m3 betonu:0,100*(4,27+14,14)

opěrná stěna - nadzemní část:0,30*2,8*(13,035+1,1)
stěna schodišťová - podzemní část:0,30*(2,6*4,4/2+2,6*1,8)
-0,30*1,35*2,1

stupně:27,4*8+19,3*1+12,1*1+5,6*1

pod SK12 - dalších 9cm:9*90,0

ztratné:0,02*256,2

deska:0,14*5,5*1,1+0,14*1,7*1,1

pro kanalizaci a trativod:
0,6*0,10*10,0

deska:0,14*5,5*1,1+0,14*1,7*1,1
stupně:0,170*0,290/2*1,1*16

předpoklad 120kg/m3 betonu:0,120*1,54

deska:0,14*(5,5+1,7)+1,1*(5,7+1,7)

podklad schodiště pod podiem:26,78

stupně:(0,170*0,290/2+0,170*1,1)*16
podklad schodiště pod podiem:0,183*26,78

stupně - SK12:27,4*8+19,3*1+12,1*1+5,6*1

stávajícího chodníku pod dř. schody:4,1+3,8

nový chodník pod dřevěnými schody:105,0

skladba SK01:450,0

skladba SK01:450,0

žlábek pod dřevěnými schody:0,30*27,4*2

SK12:90,0

SK12:90,0/8,0
ztratné:0,02*11,25

kamenivo 4/8P tl. 1 cm:
skladba SK01:450,0

MZK 0/32 tl.10cm:
skladba SK01:450,0

skladba SK01:450,0

1,800*0,01*450,0
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO03 - Pavilon - architektonické a stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

53 M56-45301 Kamenivo drcené frakce  0/32 pro MZK barva okrová T 112,50 2 154,55 242 386,88

112,50
54 596 81-1111.R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 220,00 406,00 89 320,00

220,00
55 R51 Řezání dlažebních desek z bouraného kamene pískovcové kvádry m2 220,00 304,50 66 990,00

220,00
56 567 12-2111.R00 Podklad z kameniva zpev.cementem tl.12 cm m2 220,00 137,09 30 159,80

220,00
57 564 85-1114.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 220,00 99,34 21 854,80

220,00
Celkem za 5 Komunikace 659 616,62

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
58 631 31-5411.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 8/10 m3 18,00 1 682,95 30 293,10

18,00
59 631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,82 1 871,47 1 525,62

0,78
0,78
0,03

60 631 31-3611.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 0,58 1 956,55 1 135,58
0,56
0,02

61 631 31-5621.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 1,00 2 222,10 2 231,88
1,00

62 631 31-9165.R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 0,56 571,20 319,87
0,56

63 631 31-9175.R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 1,68 571,20 959,62

1,68
64 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,09 21 525,00 1 907,12

0,09
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 372,78

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
65 919 73-5113.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 7,90 61,20 483,48

7,90
66 R91 10-1 Zřízení vsakovací studny skruže, výplň kamenivem, vč. zemních prací kus 1,00 50 750,00 50 750,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 51 233,48
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
67 941 95-5003.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 136,56 101,50 13 860,84

136,56
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 13 860,84

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
68 R95 10-1 Volný mobiliář pro pavilon - židle viz výpis Mobiliáře - ozn. MB09 kus 40,00 304,50 12 180,00
69 R95 10-2 Volný mobiliář pro pavilon - stolek viz výpis Mobiliáře - ozn. MB09 kus 10,00 507,50 5 075,00

69a
DOD+MT cvičební prvek HP09 - viz. tab. hernich prvků, včetně certifikace a dopadové 
plochy kus 1,00 8 250,00 8 250,00

69b
DOD+MT cvičební prvek HP10 - viz. tab. hernich prvků, včetně certifikace a dopadové 
plochy kus 1,00 8 250,00 8 250,00

69c
DOD+MT cvičební prvek HP11 - viz. tab. hernich prvků, včetně certifikace a dopadové 
plochy kus 1,00 8 250,00 8 250,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 42 005,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
70 998 15-2121.R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 923,47 5,20 4 802,04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 802,04
Díl: 712 Živičné krytiny

71 712 33-1101.RT1 Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci m2 117,00 65,98 7 719,66
117,00

72 712 34-1559.RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 117,00 96,43 11 282,31
117,00

73 628-52251 Pás modifikovaný asfalt SBS m2 134,55 110,70 14 894,69
117,00

17,55
74 628-52269 Pás modif. asfalt samolepící SBS m2 134,55 100,45 13 515,55

117,00
17,55

75 721 23-4101.R00 Vtok střešní PP pro plochou střechu živičná krytina kus 2,00 2 943,50 5 887,00
76 998 71-2101.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 1,17 5,20 6,08

Celkem za 712 Živičné krytiny 53 305,29
Díl: 762 Konstrukce tesařské

vlastnosti kameniva pro MZK ve výpisu skladeb - skladba SK01
skladba SK01:2,500*0,10*450,0

skladba SK11:220,0

2x KARI síť:
příruční sklad:3*0,56

předpoklad 2x KARI síť - 8kg/m2:

podklad základových patek:
0,05*1,4*1,4*8
Mezisoučet

příruční sklad:2*0,008*0,9*6,15

příruční sklad:0,56

skladba SK11:220,0

skladba SK11:220,0

skladba SK11:220,0

navýšení za betonáž na terén:0,04*0,78

příruční sklad:0,10*0,9*6,2
navýšení za betonáž na terén:0,04*0,56

příruční sklad:0,18*0,9*6,2

SK12:0,20*90,0

117,0
ztratné, přesahy:0,15*117,0

6,5*18,0+1,5*13,04

zaříznutí stávajícího chodníku pod dř. schody:4,1+3,8

střecha přístřešku:6,5*18,0

střecha přístřešku:6,5*18,0

117,0
ztratné, přesahy:0,15*117,0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

77 762 82-2120.R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 377,00 172,55 65 051,35

377,00
78 762 81-1210.R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna m2 117,00 147,18 17 220,06

117,00
79 605-56110 Prkno DB omítané  tř.1 25-35x80-160 hoblované 1-str. m3 3,16 14 717,50 46 498,47

2,93
0,23

80 605-56132 Hranol DB omítané  tř.1 65-100x160-260 hoblované 3-str. m3 9,77 18 777,50 183 493,73
9,05
0,72

81 762 89-5000.R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 12,93 2 334,50 30 185,09
12,93

82 762 91-1121.R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 25,86 2 943,50 76 118,91
25,86

83 R76 28-1 DOD+MT střešního žlabu dřevěného m 12,00 1 116,50 13 398,00
84 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 10,48 1 877,75 19 678,82

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 451 644,42
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
85 767 99-0010.RAF Atypické ocelové konstrukce, výroba a montáž 250 - 500 kg/kus kg 9 637,89 65,98 635 907,85

2 862,08
6 775,81

86 R76 71-1 DOD+MT dveře ocelové s rámem vč. povrch.úpravy 1350x2100 mm, 2-kř. - ozn. Z01a kus 1,00 45 675,00 45 675,00

87 R76 71-2 DOD+MT žebřík pro osazení el.skříní ozn. Z01b kus 1,00 5 379,50 5 379,50

88 R76 71-3 Repase stávajícího zábradlí ozn. Z02 m 9,00 4 567,50 41 107,50

89 R76 71-4 Zábradlí schodiště pavilonu ozn. Z03a m 7,00 3 146,50 22 025,50

90 R76 71-5 DOD+MT zábradlí opěrné zdi nové ozn. Z03b m 16,60 3 146,50 52 231,90

91 R76 71-6 DOD+MT zábradlí na spodku pavilonu ozn. Z04 m 12,00 3 552,50 42 630,00

92 R76 71-7 DOD+MT lemovací profil střechy pavilonu ozn. Z05 m 60,40 964,25 58 240,70

93 R76 71-8 DOD+MT lemovací plech trávníku ozn. Z06 m 178,50 350,58 62 578,53

94 998 76-7101.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 14,80 5,08 75,18
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 965 851,66

Díl: 783 Nátěry
95 783 12-4121.R00 Nátěr syntetický OK ''B'' dvojnásobný m2 159,86 324,80 51 922,27

47,47
112,39

96 783 12-4721.R00 Nátěr syntetický OK ''B'' základní m2 159,86 213,15 34 074,16
159,86

97 783 72-6500.R00 Nátěr lazurovací tesařských konstr.  2x lak m2 335,66 126,88 42 588,54

218,66
117,00

Celkem za 783 Nátěry 128 584,97
CELKEM BEZ DPH 3 195 313,75

prkna 2,5cm - přístřešek:0,025*117,0
ztratné:0,08*2,93

trámy dub 10x24cm - přístřešek:0,10*0,24*377,0
ztratné:0,08*9,05

trámy dub 10x24cm:
střecha přístřešku:6,5*(29+29)

prkna 2,5cm:
střecha přístřešku:6,5*18,0

nosníky HEB240:83,2*(27,24*2+6,74*4)

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

3,16+9,77

3,16+9,77+12,93

konstrukce přístřešku:
sloupy HEB240:83,2*4,30*8

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

konstrukce přístřešku:159,86

střecha přístřešku:
trámy dub 10x24cm:(0,10+0,24*2)*377,0
prkna 2,5cm:117,0

podrobněji viz výpis Zámečnických výrobků D.a.7.7

konstrukce přístřešku:
sloupy HEB240:1,38*4,30*8
nosníky HEB240:1,38*(27,24*2+6,74*4)
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO03 - Pavilon - výsadba zeleně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 183403111R0A Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 35,00 20,30 710,50
35,00

2 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 4 645,00 2,03 9 429,35
1 837,00
1 605,00

44,00
337,00

59,00
763,00

3 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 4 645,00 1,02 4 737,90
4 183403153R0B Obdělání půdy hrabáním, (břehy) m2 3 590,00 1,02 3 661,80

3 590,00
5 183403153R0A Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 35,00 1,02 35,70

35,00
Celkem za 1 Zemní práce 18 575,25

Díl: 19 Zelená střecha pavilonu
6 182303114R00 Navezení vegetačního substrátu zelená plocha pavilonu vč. nákladů na dopravu m3 4,39 3 552,50 15 588,37

4,39
7 183204112R00 Výsadba trvalek prostokořenných-cibulovin ozn.B2+B3+B4 kus 7 627,00 6,09 46 448,43

7 627,00
8 183205111R01 Založení záhonu  pro výsadbu trvalek ozn.Z2+3 m2 109,70 15,23 1 670,73
9 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině(břehy) m2 109,70 1,02 111,89

10 185802112R0T Hnojení v rovině a svahu širokospektrální hnojivo, zahrad.substrát m2 109,70 1,02 111,89
11 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,33 152,25 50,11

0,33
12 711491171RT1 podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci m2 109,70 15,23 1 670,73

109,70
13 00572499 Směs - širokospektrální hnojivo kg 3,46 76,13 263,07

3,46
14 02652514-16W Dodávka rostlinek -  střešní secí sadba kus 7 627,00 5,08 38 745,16

7 627,00
15 28323135 Fólie nopová  tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm dodávka a montáž m2 120,67 126,88 15 310,61

120,67
16 69370150 Textilie pestrá, bílá 300g/m2 š.4m m2 120,67 25,38 3 062,60

120,67
17 998018001U00 Přesun ruční budova do vzdálenosti cca 30 m t 12,99 862,75 11 205,08

Celkem za 19 Zelená střecha pavilonu 134 238,69
Díl: 181 Sadové úpravy
18 183205111R01 Založení záhonu  pro výsadbu trvalek ozn.Z2+3 m2 35,00 15,23 533,05
19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině ozn.T2 m2 1 605,00 15,23 24 444,15

1 605,00
20 180402112R00 Založení trávníku ,kompletní zřízení vegetační vrstvy                ozn.T2a m2 44,00 50,75 2 233,00

44,00

21 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 regenerovaný s dosevem                      
ozn.T1 m2 1 837,00 45,68 83 914,16

1 837,00
22 180402114R00 Založení trávníku parkového výsevem,plně zatížený v období zpřístupněn                  ozn.T3

m2 337,00 45,68 15 394,16
337,00

23 180403113R00 Založení trávníku parkového do stínu a sucha ozn.T4 m2 59,00 45,68 2 695,12
59,00

24 180405117R00 Podrost extenzivní založený výsevem ozn.P1 m2 763,00 45,68 34 853,84
763,00

25 180405118R00 Břeh dosévaný slunný ozn.B1 m2 834,00 20,30 16 930,20
834,00

26 183204112R0T Výsadba trvalek prostokořenných ozn.B2+B3+B4 kus 7 902,00 20,30 160 410,60
3 765,00
1 987,00
2 150,00

27 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 3 000,00 12,18 36 540,00
3 000,00

28 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 8 270,00 1,02 8 435,40
8 235,00

35,00

shodné úkony jako při založení trávníku:763
bez seče, hydroosev:

jako trávník,bez pokosu:834

B3:745+1242
B2:627+1883+1255

topdressing 10 mm+3xseč:1605

topdressing 10 mm+3xseč:44

kompletní zřízení veg.vrstvy+topdressing 10 mm:337

hydrosev, 3x seč:

použít 15 m3 původní ornice a strojově rozhrnout:

vč.3xseč:1837

hydrosev,3x seč:

kompletní zřízení vegetační vrstvy,topdressing 10 mm:59

topdressing 10mm-směs kompostu+písek:

pro T3:337

pro P1:763

B1-B4:834+1883+497+376

střešní extenzivní substrát:109,7*0,04

Z2+Z3:26+9

109,7*1,1

pro T1:1837
pro T2:1605
pro T2a:44

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : výsadba zeleně s práce související - Dodatek č.1

přestavba na půdokryvný záhon ozn.Z1+Z2:26+9

109,7*1,1

pro T4:59

109,7

viz osazovací plány:7627

3 l na 1m2:109,7*0,003

7627

2 x hnojení:(109,7*0,015*2)*1,05

B4:600+1000+300+250

Z2+Z3:26+9

plast květ.9*9*9:

plocha B4:1500+1500

T1-T4+P1+B1-B4:4645+834+1883+497+376
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO03 - Pavilon - výsadba zeleně

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : výsadba zeleně s práce související - Dodatek č.1

29 184921094R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, rovina svah do 1:5 m2 35,10 15,23 534,57
35,10

30 185802112R0T Hnojení v rovině a svahu širokospektrální hnojivo, zahrad.substrát m2 2 756,00 1,02 2 811,12
2 756,00

31 00572420 Směs travní parková III. dekorativní PROFI                     ozn.T2+T2a kg 49,47 86,28 4 268,27
1 605,00

32 00572422 Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI                                 ozn.T1 kg 55,11 86,28 4 754,89
55,11

33 00572441a Směs travní - vyšší zátěž PROFI ozn.T3 kg 4,04 86,28 348,92
4,04

34 00572474 Směs travní                          pro  ozn.P1 kg 9,16 86,28 789,98
9,16

35 00572475 Směs travní                          pro ozn.B1 travobylinná směs do vlhka typu"Potůček" kg 10,01 2 537,50 25 395,30
10,01

36 25234002.A ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální po 20 litrech l 21,00 304,50 6 394,50
37 02652514-17 Dodávka trvalek kus 8 072,00 15,23 122 936,56

1 972,00

4 282,00
1 555,00

253,00
10,00

38 02653245-6 Dodávka cibulovin kus 3 000,00 8,12 24 360,00
1 500,00
1 500,00

39 10391100 Kůra mulčovací VL m3 3,51 609,00 2 137,59
3,51

Celkem za 181 Sadové úpravy 581 115,38
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 168,66 152,25 25 678,53

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 25 678,53
CELKEM BEZ DPH 759 607,85

Hedera helix                                   B2+B3+B4:627+745+600

(břeh dosévaný slunný) - 12g na 1m2:834*0,012

topdressing 10 mm+3xseč:1605

30g na 1m2:1837*0,03

12g na 1 m2:337*0,012

založený ext.výsevem   12g na 1 m2:763*0,012

pro plochy Z2+Z3:26+9,1

trvalky a cibuloviny:2756

Galanthus nivalis      B4:1500

35,1*0,1

Vinca minor                                    B2+B3+B4+Z2+Z3:1883+1242+1000+110+47

Matteucia strupthiopteris               B4 +Z2:250+3
Allium ursinum                                B2 +B4:1255+300

Bergenia cordifolia Winterglut        Z2+Z3 vel L1:5+5

Leucojum vernus      B4:1500
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
SO03 - Pavilon - sanace dřevin, kácení, probírky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

1 110001112U00 Vytyčení rozsahu prací,označení dřevin a křovin před zahájením výřezu a likvidace dřevin
kpl 1,00 1 522,50 1 522,50

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 1 522,50
Díl: 1 Likvidace dřevin a keřů-sadové úpravy

2 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 svah 1:1 pol.K100,ostatní rovina m2 477,00 35,53 16 947,81
20,00
12,70
16,00
26,10
26,70
56,30
59,60
23,20
46,90
55,30
59,80
31,00
30,00
10,40

3,00
3 111201402R0T Odvoz křovin s kořeny do spalovny m2 477,00 5,08 2 423,16
4 111211100U0R Odstr živé ploty měkkých střed hustých rovina m2 18,40 35,53 653,75

18,40
5 112101101R0R Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm rovina (lípa 18m) kus 1,00 304,50 304,50

1,00
6 112101101R0Y Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm rovina kus 2,00 304,50 609,00

2,00
7 112101103R0R Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm rovina - (topol - 28m) kus 1,00 4 872,00 4 872,00

1,00
8 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 5,00 304,50 1 522,50

3,00
1,00
1,00

9 112101124R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm mnohokmen  svah 1:1,plošina,po 
částech kus 2,00 11 165,00 22 330,00

2,00
10 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 18,00 228,38 4 110,84

18,00
11 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm kus 1,00 1 243,38 1 243,38
12 112201105U00 Odstranění pařezů D 900-mm kus 2,00 2 537,50 5 075,00

2,00
13 162301401R0R Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m části nekompostovatelné a pařezy

kus 3,00 50,75 152,25
14 162301402R0R Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m části nekompostovatelné a pařezy

kus 1,00 101,50 101,50
15 162301405R0R Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 6,00 50,75 304,50

6,00
16 162301408R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 90cm  do 5000 m kus 2,00 203,00 406,00
17 162309999RT Poplatek za spalovnu,listnaté a jehličnaté stromy a části nekompostovatelné kpl 1,00 1 015,00 1 015,00
18 162309999RTT Poplatek za kompostování a uložení kpl 1,00 1 015,00 1 015,00

1,00
Celkem za 1 Likvidace dřevin a keřů-sadové úpravy 63 086,19

Díl: 95 Úklidové práce
19 952901411R0R Vyčištění ostatních ploch od zbytků dřevin a úklid po ukončení prací vč.přístupových cest

m2 1 850,00 8,12 15 022,00
Celkem za 95 Úklidové práce 15 022,00

Díl: 99 Doprava techniky a strojů
20 998231311R00 Denní přesun techniky pro likvidaci dřevin den 24,00 152,25 3 654,00

24,00
Celkem za 99 Doprava techniky a strojů 3 654,00
CELKEM BEZ DPH 83 284,69

idn.K777 Juniperus virginiana cv.:56,3

odhad:24

idn K770 Juniperus sabina "Variegata":16

idn.K776 Pinus mugo Turra:26,7

idn.K779 Pyracabtha coccinea Roem.:23,2

idn.K786 Taxus baccata L.:10,4

idn.K782 Juniperus x media"Pfitzeriana Aurea":55,3
idn.K780 Spiraea x bumalda cv.:46,9

idn.K783 Cotoneaster bullatus Bois.:59,8

3+15

rozřezání,drcení větví a části kořenů na místě:1

15-9

idn.888004 Pinus strobus:1
idn.1856,888002,888003 Pinus nigra Arnold:1+1+1

idn.SS133 Picea pungens Engelm:1

idn.1806 Picea pungens Engelm.:0

mnohokmeny:1+1

idn.1807,1808,1809,1810 dtto:0+0+0+0

ind.1846,1847:1+1

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava-Okolí Smetanova domu sanace dřevin,kácení.

idn K100 Sambucus nigra:20
idn K768 Berberis thunbergii"Atropurpurea":12,7

idn.Gingo a švestka:1+1

idn.K1835 Populus nigra "Italica":1

idn.K774 Berberis thunbergii"Atropurpurea":26,1

idn.K778 Forsythia suspensa Vahl.:59,6

idn.K784 Taxus baccata cv.:31

idn.1860,1861,1862,1863 dtto:0+0+0+0

idn.K785 Taxus baccata cv.:30

idn.K793 Syringa vulgaris L.:3

Idn ZP90 Carpinus betulus L.:18,4

idn.1842 Tilia tomentosa Moench:1
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO03 - Pavilon - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže
1 210 01-0044.R00 Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 29 mm m 170,00 163,42 27 781,40
2 210 01-0046.R00 Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 48 mm m 20,00 249,69 4 993,80
3 345-71131.3 Trubka elektro.ocelová bez závitu  6225 vč. kolen m 178,50 182,70 32 611,95
4 345-71131.6 Trubka elektro.ocelová bez závitu  6250 vč. kolen m 21,00 353,22 7 417,62
5 210 01-0351.VL1 Krabice přechodová se svorkovnicí IP66 včetně dodávky krabice kus 1,00 375,55 375,55
6 210 01-0351.VL2 Krabice propojovací AL vysoká IP66 včetně dodávky krabice kus 1,00 835,35 835,35

7 R21 40-1
DOD+MT světelná girlanda pro žárovky 50 m vč. patic E27 a LED žárovek 1kus/m - ozn. 
SV06 kus 1,00 12 484,50 12 484,50

8 210 11-0021.R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 3,00 131,95 395,85
9 M21-21011 Spínač 1-pól. nástěnný šedý, IP66 ozn. SV09 kus 4,00 419,20 1 676,80

10 210 11-1031.R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní kus 4,00 131,95 527,80
11 M21-21021 Zásuvka nástěnná 1-nás. 230V šedá IP55 s víčkem - ozn. SV10 kus 4,00 409,05 1 636,20

12 210 11-1062.R00 Zásuvka domovní nástěnná 16A,400V 3P+N+PE kus 2,00 131,95 263,90
13 M21-21022 Zásuvka nástěnná  16 A 380 V 5-pól. s víčkem ozn. SV11 kus 2,00 97,44 194,88
14 210 20-0013.VL1 Svítidlo žárovkové, 60 W, stropní vč. dodávky svítidla IP43 - ozn. SV05 kus 1,00 614,08 614,08

15 210 20-2026.VL2 Svítidlo halogenové světlomet ozn. SV04 kus 1,00 2 111,20 2 111,20

16 210 20-3611.VL1 Reflektor LED 18,7W, 3000K, fresnelova čočka ozn. SV03 kus 6,00 4 922,75 29 536,50
17 210 20-3611.VL2 Reflektor LED 18,7W, 4000K ozn. SV03 kus 2,00 3 704,75 7 409,50

18 210 20-4002.VL1
Stožár osvětlovací sadový, včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj, nátěr RAL 7016 ozn. 
SV04 kus 1,00 7 744,45 7 744,45

19 210 19-0002.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,00 3 857,00 3 857,00
20 M21-1002 Rozváděč R-pavilon IP66 vč. vyzbrojení kus 1,00 5 582,50 5 582,50

21 210 81-0005.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 30,00 20,30 609,00
22 341-11030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2 m 21,00 11,17 234,57
23 341-11031 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3O x 1,5 mm2 m 10,50 12,18 127,89
24 210 81-0006.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 290,00 20,30 5 887,00
25 341-11036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 304,50 16,24 4 945,08
26 210 81-0053.R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený m 10,00 20,30 203,00
27 341-11076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 10,50 89,32 937,86
28 210 81-0016.R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 10,00 20,30 203,00
29 341-11094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 10,50 26,39 277,10

Celkem za M21 Elektromontáže 161 475,33
Díl: M46 Zemní práce při montážích
30 460 10-0005.R00 Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kus 1,00 1 349,95 1 349,95
31 460 20-0163.RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 strojní výkop rýhy m 20,00 127,89 2 557,80
32 460 42-0022.RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm m 20,00 28,42 568,40

33 460 42-0388.RT1 Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/25/5, podélně zřízení písk.lože, dodávka a osaz.desek m 20,00 57,86 1 157,20
34 460 49-0012.RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 20,00 6,09 121,80
35 460 57-0163.R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 20,00 23,35 467,00
36 460 60-0001.RT8 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 1,40 88,31 123,63
37 460 60-0002.R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 7,00 10,15 71,05
38 460 62-0011.RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnání a zhutnění m2 10,00 20,30 203,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 6 619,83
CELKEM BEZ DPH 168 095,16

podrobněji viz tabulka osvětlení D.a.7.4

podrobněji viz tabulka osvětlení D.a.7.4

bez elektroměru - dodává a osazuje ČEZ Distribuce

podrobněji viz tabulka osvětlení D.a.7.4

podrobněji viz tabulka osvětlení D.a.7.4

podrobněji viz tabulka osvětlení D.a.7.4

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

podrobněji viz tabulka osvětlení D.a.7.4
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO04 - Lávka pro pěší

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 131 20-1201.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 15,48 112,11 1 735,13

9,93
5,54

2 131 20-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 15,48 5,10 78,95
3 151 30-1901.R00 Pažení hnané s ponecháním pažin - hl. do 4 m m2 46,01 758,86 34 915,15

27,09
18,92

4 151 30-1301.R00 Rozepření stěn pažení - hnané -  hl. do 4 m m3 15,48 30,50 472,14
5 151 30-1311.R00 Odstranění rozepření stěn - hnané - hl. do 4 m m3 15,48 6,93 107,28
6 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,48 99,34 1 537,78
7 162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 216,72 9,94 2 154,20

216,72
8 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 15,48 102,00 1 578,96

Celkem za 1 Zemní práce 42 579,58
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
9 275 32-4118.R00 Železobeton základových patek z betonu C 30/37 m3 6,93 3 420,36 23 703,09

6,93
10 275 36-1314.R00 Výztuž základových patek mm z oceli 10 505 t 0,83 18 450,00 15 343,02

0,83
11 R22 10-2 Zřízení vrtané mikropiloty kompletní D100 m 280,00 3 451,00 966 280,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 1 005 326,11
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 334 32-3118.R00 Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm m3 4,88 3 420,36 16 693,41

2,53
2,35

13 334 35-1111.R00 Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení m2 12,04 463,30 5 578,32

6,37

5,68
14 334 35-1211.R00 Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění m2 12,04 28,56 343,86
15 334 36-1314.R00 Výztuž mostních opěr z oceli 10 505 t 0,59 18 450,00 10 804,32

0,59
16 R34 00-2 DOD+MT zábradlí pevné v. 1,1m rámové m 2,40 5 075,00 12 180,00

2,40
17 R34 00-3 DOD+MT zábradlí schodišťové pevné v. 1,1m rámové m 4,00 6 090,00 24 360,00

4,00
18 R34 10-1 DOD+MT ocelového roznášecího rámu - horní opěra kus 1,00 100 485,00 100 485,00
19 R34 10-2 DOD+MT ocelového roznášecího rámu - dolní opěra kus 1,00 111 650,00 111 650,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 282 094,91
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
20 R42 00-1 DOD+MT mostovky z ocel.pozink. lamel š. 1,20m vč. pásnic s jejich ukotvením a kloubů kg 7 700,00 83,23 640 871,00
21 R42 00-2 DOD+MT zábradlí lávky v. 1,0m rámové s výpletem m 47,00 6 800,50 319 623,50

47,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 960 494,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 631 31-5611.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 1,39 1 956,55 2 711,78

1,39
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 711,78

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
23 R95 10-1 DOD+MT výstražné tabulky kus 2,00 2 030,00 4 060,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4 060,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 998 21-2112.R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolit., kovové do 45 m t 72,43 5,20 376,64

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 376,64
Díl: 711 Izolace proti vodě
25 711 11-2001.RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku m2 20,21 24,36 492,32

12,73

7,48
26 711 49-1272.RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci m2 10,11 64,96 656,42

6,37

3,74

opěra OP00:2,15*2,1*2,2
opěra OP10:1,2*2,1*2,2

ztracené pažení výkopu:
opěra OP00:3,15*(2,1+2,2)*2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

opěra OP10:2,2*(2,1+2,2)*2

dalších 14km:14*15,48

základ opěr:0,75*2,2*2,1*2

předpoklad 120kg/m3 betonu:0,120*6,93

opěra OP10:
1,2*1,18+(0,63*0,63+0,63*1,12/2)*2+1,2*(1,18+1,12)

předpoklad 120kg/m3 betonu:0,120*4,88

0,6*2*2

opěra OP00:1,2*((0,50+1,05)/2*1,5+1,35*0,7)
opěra OP10:1,2*(0,55*2,2+0,63*1,12/2+0,63*0,63)

opěra OP00:
1,2*0,5+((0,50+1,05)/2*1,5+1,3*0,7)*2+1,2*1,35

podkladní beton opěr:0,15*2,2*2,1*2

2,0*2

23,5*2

1,2*0,5+((0,50+1,05)/2*1,5+1,3*0,7)*2+1,2*1,35
opěra OP10:
0,55*(2,2+1,2)*2

opěra OP10:
2*(0,55*(2,2+1,2)*2)

800g/m2:
opěra OP00:

nápis viz část D.o Informační systém

2 vrstvy:
opěra OP00:
2*(1,2*0,5+((0,50+1,05)/2*1,5+1,3*0,7)*2+1,2*1,35)
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO04 - Lávka pro pěší

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

27 693-66019.7 Textilie netkaná šíře 200 cm, 800 g/m2 m2 10,62 82,00 870,47
10,11

0,51
28 998 71-1101.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,02 104,00 2,08

Celkem za 711 Izolace proti vodě 2 021,29
CELKEM BEZ DPH 2 299 664,80

ztratné:0,05*10,11
opěry:10,11
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO05 - Vyhlídka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,30 5,20 37,96

7,30
2 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,30 35,02 255,65
3 182 00-1113.R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1 m2 80,00 9,97 797,60

80,00
Celkem za 1 Zemní práce 1 091,21

Díl: 22 Piloty
4 R22 10-3 Zřízení vrtané mikropiloty kompletní m 63,00 3 451,00 217 413,00

63,00
5 R22 10-31 Úprava zhlaví mikropiloty pro osazení patky sloupu kus 9,00 1 360,10 12 240,90

Celkem za 22 Piloty 229 653,90
Díl: 62 Upravy povrchů vnější
6 622 90-4112.R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 56,35 107,59 6 062,70

56,35
7 622 47-1317.RU2 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikátová m2 56,35 152,25 8 579,29

56,35
Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 14 641,98

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
8 R95 10-1 DOD+MT výstražné tabulky kus 1,00 2 030,00 2 030,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 2 030,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9 998 21-2112.R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolit., kovové do 45 m t 5,92 5,20 30,78

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 30,78
Díl: 712 Živičné krytiny

10 712 31-0916.RZ2 Údržba krytiny do 10°, za studena lak reflexní 2 x nátěr - včetně dodávky reflexního laku m2 16,00 152,25 2 436,00
16,00

11 998 71-2101.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,01 104,00 1,04
Celkem za 712 Živičné krytiny 2 437,04

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767 99-0010.RAD Atypické ocelové konstrukce, výroba a montáž 50 - 100 kg/kus kg 2 321,26 60,90 141 364,72

528,00
723,37
443,96
239,05

1 934,38
386,88

13 M76-7001 Přirážka za pozinkování ocelových konstrukcí kg 2 321,26 18,27 42 409,42
14 767 59-0120.R00 Montáž podlahových roštů - šroubováním kg 810,00 20,30 16 443,00

810,00
15 M76-7002 Pororošt podlahový pozinkovaný vč. kotevního a spoj. materiálu m2 54,46 3 248,00 176 886,08

38,90
15,56

16 767 21-1111.R00 Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním kg 174,00 20,30 3 532,20
174,00

17 M76-7003 Pororoštový stupeň pozinkovaný vč. kotevního a spoj. materiálu m2 5,76 3 248,00 18 724,07

3,12
1,68
4,80
0,96

18 R76 71-1
DOD+MT schodišťové zábradlí vč. povrch.úpravy z podlahových roštů s okopným plechem - 
ozn. Z08 kus 1,00 7 368,90 7 368,90

19 R76 71-2
DOD+MT schodišťové zábradlí vč. povrch.úpravy z podlahových roštů s okopným plechem - 
ozn. Z09 kus 1,00 7 368,90 7 368,90

20 R76 71-3
DOD+MT schodišťové zábradlí vč. povrch.úpravy z podlahových roštů s okopným plechem - 
ozn. Z10 kus 1,00 7 368,90 7 368,90

21 R76 71-4
DOD+MT schodišťové zábradlí vč. povrch.úpravy z podlahových roštů s okopným plechem - 
ozn. Z11 kus 1,00 7 368,90 7 368,90

22 R76 71-2
DOD+MT zábradlí rovné vč. povrch. úpravy z podlah. roštů s okopným plechem - ozn. Z01-
Z07 m 29,20 3 552,50 103 733,00

23 R76 71-2 DOD+MT lavička z pororoštu m2 5,95 2 131,50 12 682,43

24 R76 73-1 DOD+MT hlavice sloupu s kloubem pro ukotvení na mikropilotu kus 9,00 304,50 2 740,50

7,0*9

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

pro doplnění terénu:7,3

urovnání terénu s doplněním:80,0

15,523*(1,5+2,4+1,1+3,0+0,9+2,5+1,4+1,8+0,8)
Mezisoučet
spojovací a kotevní materiál:0,20*1934,38

oprava fasády vodárny:3,5*16,1

oprava fasády vodárny:3,5*16,1

střecha vodárny:16,0

sloupy TR102x5:12,0*5,5*8
stropnice JO 140x80x5:15,523*(4,5*2+29,2+1,6+1,4+1,9+1,3+2,2)
15,523*(2,2+1,3+1,9+1,5+4,4+1,6+1,6+3,2+3,5+1,6+1,9+2,7+1,2)

nápis viz část D.o Informační systém

20,0*40,5

rozkresleno na výkrese D.a.5.4
výměra odečtena z elektronické PD:38,9
ztratné, pomoc.materiál:0,40*38,9

14,5*12

rozkresleno na výkrese D.a.5.4
0,28*(1,5+1,47+1,44+1,41+1,38+1,35+1,32+1,29)
0,28*(1,26+1,23+1,2+1,17+1,14)
Mezisoučet
ztratné, pomoc.materiál:0,20*4,80

rozkresleno na výkrese D.a.5.4

rozkresleno na výkrese D.a.5.4

rozkresleno na výkrese D.a.5.4

rozkresleno na výkrese D.a.5.4

rozkresleno na výkrese D.a.5.4

rozkresleno na výkrese D.a.5.4
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Etapa 1 - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli 24.8.2015
 SO05 - Vyhlídka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

25 R76 73-1 DOD+MT hlavice sloupu s kloubem pro ukotvení na nosný rošt podlahy vyhlídky kus 9,00 304,50 2 740,50
26 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 6,78 5,08 34,44

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 550 765,96
Díl: 783 Nátěry
27 783 59-2000.RT2 Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x akrylátový m2 11,90 101,50 1 207,85

11,90
28 783 20-1811.R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 11,90 7,84 93,30

11,90
29 783 90-3811.R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 11,90 19,44 231,34

11,90
30 783 90-4811.R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 11,90 5,01 59,62

11,90
Celkem za 783 Nátěry 1 592,10
CELKEM BEZ DPH 802 242,97

klempířské prvky vodárny:11,90

klempířské prvky vodárny:
0,330*(4,5+5,0)*2+0,330*5,0+2,0+0,330*2,0*3

klempířské prvky vodárny:11,90

klempířské prvky vodárny:11,90


