

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20181027 ČESKÝ KRUMLOV AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ**

Objekt: **02 TERENNÍ ÚPRAVY KOLEM OBJEKTU**

Rozpočet: **01 STAVEBNÍ PRÁCE**

Objednatel: **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**  
**Masná 131**  
**38101 Český Krumlov-Vnitřní Město**

IČO: **42396182**  
 DIČ: **CZ42396182**

Zhotovitel: **KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.**  
**č.p.16**  
**38202 Horní Planá**

IČO: **60646926**  
 DIČ: **CZ60646926**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			865 753,26
PSV			43 105,58
MON			4 104,00
Vedlejší náklady			77 467,96
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>990 430,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>990 430,80 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>207 990,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

**0,20 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**1 198 421,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			186 677,81	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 783,00	2
5	Komunikace	HSV			182 328,00	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 058,10	0
8	Trubní vedení	HSV			12 106,50	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 575,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 165,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			193 529,00	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 042,92	5
711	Izolace proti vodě	PSV			5 832,58	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 273,00	4
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 104,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			188 487,93	19
VN	Vedlejší náklady	VN			77 467,96	8
Cena celkem					990 430,80	100