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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Smlouva O dílo na zhotovení projektové dokumentace a
dodávky Souvisejících prací

uzavřená podle _§ 2586 a následujících Zákona č. 8911201 2 Sb. občanského zákoníku v platném znění

(Í). smlouvy vedené u objednatele: P-392ř17
ç. smlouvy vedené u Zhotovitele: SP - 06/201?
C. zakázky:

1. Objednatel:

Zastoupené:
Zástupce
ve věcech technických:

IČM:
DlC:
Bank. spojení:

20100117
I. Smluvní Strany

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2360
Ing. Petrem Schčnfeldem, ředitelem Společnosti, na základě plné moci

46356991
0246356991

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel:

Zastoupené:
Manažer projektu:
I-llavní inženýr projektu:
IČ :
DIČ:
Bank. spojení:

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Praha 5, Křížová 472/47, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2382

60193689
CZ 60193689

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je Zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě
pro akci:

Dolní Liběchovka - prameniště vrty a vod. řady

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou Zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve
všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato
smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je
přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivěm zvážení všech možných důsledků.
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Ill. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vrozsahu dohodnutém vtěto smlouvě a za podmínek vní
uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou
přípravou příslušné akce včetně související inženýrské Činnosti. Objednatel pro vyloučení
všech pochybnosti Zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných
podkladů pro projektové práce.

2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah
řešení projektu. Objednatel požaduje řešit zejména:

-zpracova'ni projektové a inženýrské činnosti nutné k provedení připojení vrtú Li 1
až Li 7 v prameništi Dolní Liběchovka

Vrty Li 1 až Li 7:

- návrh stavebních úprav u jednotlivých vrtů (nadvrtové šachty, izolace, nadzemní objekt,
terénní úpravy),

- návrh nového strojního vystrojení vrtů a trubni úpravy,
- návrh zpevněných ploch, oplocení a terénních úprav,
- návrh PHO,
- elektročást,
- měření a regulace, přenosy údajů.

Propojovací řady:

- návrh nových propojovacích řadů potřebných pro připojeni jednotlivých vrtů do
vodovodního systému. Odhad délky propojovacích řadů:

o větev Žéiízy cca 1.410 m
o větev Tupadly cca 3.130 m

Geodetické zaměření:
- zhotovitel provede polohopisné a výškopisné zaměření vrtů Li 1 až Li 7 včetně

propojovacích řadú.

Čerpací zkouškv:
- zhotovitel zajistí u subdodavatele provedeni čerpacích zkoušek pro ověření vydatnosti

vrtů včetně zajištění kompletního rozboru dle vyhlášky 254/2004 Sb. a radiochemie.

Zajištění IČ souviseiící s obstaráním SOSVB
- obstarání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene -- služebnost na

pozemky dotčené stavbou.

Plnění zhotovitele dale zahrnuje:

3. Zajištění projektové dokumentace pro

ı vydání rozhodnutí o umístění stavby
ı vydání Stavebního povolení
ı provádění stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

3.1.1 Obstaráni vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
3.1.2 Objasnéní základních cílů s objednatelem.
3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

(Zejména průzkumy inženýrsko-geologický a hydrologický.)
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3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR).

3.2.1 Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí
vsouladu se Zákonem č. 163/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve Znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

3.2.2 Celkový propočet nákladů Stavby.

3.3 Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení (DSP/DPS).

3.3.1 Vypracování projektu pro vydání Stavebního povolení (v podrobnosti pro prováděníStavby) v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (Stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně zapracování
podmínek povolení Stavby a dále vsouladu se Zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů a
Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých Zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném Znění azákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.

3.3.2 Posouzení projektu ve vztahu kZákonu č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
Zejména Z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.

3.3.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu praci, dodávek a služeb ve skladbě
odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované
dokumentace a plně vsouladu svyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejná zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.3.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen
stavebních prací URS Praha, a.s.

4. V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:
4.1 IČ vrozsahu potřebném kvydání územního rozhodnutí o umístění stavbya k Zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.

ı Zpracovanou dokurrıentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí projedná
zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a san'íosprávy, organizacemi a vlastníky
pozemků.

ı Získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k návrhu na zahájení územního
řízení.

ı Zhotovitel vypracuje a podá návrh na zahájení územního řízení.
ı Zhotovitel Zabezpečení jmánern objedná-deka příslušná úkony, potřebná kvydání

územního rozhodnutí.
ı Zhotovitel Zajisti výpisy z katastru nemovitosti a identifikaci majetkoprávních vztahu.
ı Zhotovitel provede potřebná úkony vedoucí k získání vlastnickýcl'ı, nebo jiných práv

stavebníka k pozemkúm nutným k přípravě a realizaci budoucí stavby, resp.
k zajištění stanovisek vlastníku nemovitostí. popř. dohod na urovni smluv
o smlouvách budoucích. _

ı Zhotovitel zajistí zpracování návrhu a zt'íčastní se projednání kupních. nebo
nájemních smluv, srniuv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrská
sítě, vztahujících se k příslušným pozemků/Ti.

ı Činnost konci předáním pravornocnáho územního rozhodnuti o umístění stavby.
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IČ vrozsahu potřebném kvydání SP a Zabezpečení navazujících majetkoprávních
záležitostí.

v Na podkladě dokumt-tntčštce Stavby pro vydání Stavebního povolení (ohlášení Stavtąıy)
projedná zhotovitel e rątotčenyrní orgány Státní správy a samosprávy. organizacen'aí a
vlaStniky pozemku, pokud není již řešeno v rámci územního rozhodnutí.

v Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k žádoStí o Stavební
povolení. (Ol'ttášení Stavby).

v Zhotovitel vypracuje a podá žádoat o Stavební povolení. (Ohlášení Stavby.)
v Zhotovitel zabezjííeči jn“teí““ıem objednatele příslušná ukony, potřebná kvydáni

stavebního povolení
H Zhotovitel podte dohody S oíiıjednateíem zabezpečí upravu (řešení) majetkoprávních

vztahu.
ı Zhotovitel připraví. jitrojetiíná a připraví objednateli k podpisu příslušná Smkrvuvy

související sřešením rnajetkojjırávních vztahu. pokud již nebyly vyřešeny
v předchozí íázi projektove přípravy stavby.

ı Zhotovitet zajistí zpracování návrhu a zúčastní se projednání kupnich. nebo
nájemních smluv, Smíuv o srníouvácl'ı budoucích o zřízení Služebnosti inženýraktf-š
Site, vztatmjících Se k přistušnym pozemkum.

ı Cínnost končí předáním pravornocneho Stavebního povolení (popř. potvrzenin'ı
odhlášení Stavby mietne j'JřiSlušnennı Stavebníı'nu úřadu, nebo vodoprávniınu
úřadu.)

IV. Místo plnění

Místem plnění Smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotověho díla nebo jeho části bude
zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, as., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí
projektová dokumentace vdobě uzavírání smtouvy je pověřenou osobou

V. Způsob provedení díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborně pěče,
vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb
podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a ovýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem,
službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádně a úplně plnění díla.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plněm rozsahu a kvalitě
v termínech stanovených v čl. Vl. těto smlouvy.

V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla,
Stejně tak í za kvalitu díla.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění těto smlouvy, a
to zejmena při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění
smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat Sám, nebo prostřednictvím
svěho příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke
kontrole díla zástupce Smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury
Středočeské vodárny, a.s.

Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu Stouto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o
těchto Skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných
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vad. V případě Zjištění a Oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto Odstranitv nejkratším možném term inu. Odstranění vad a nedodělků oznámí Zhotovitel objednateli
písemnou formou.

6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je vsouladu s touto Smlouvou považováno dílo
dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli
předané ve lhůtě stanovené v článku V. této Smlouvy.

7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit
dohodnutou cenu za podmínek da'le touto smlouvou specifikovaných.

8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými
CSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace
bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním
souborům. ~

9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických
standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti
Vodárny Kladno-Mělník, as. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny,
as. (SV)“ v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu (yvygyv,y_k_i_ì1_„c_zj) objednatele.

10. Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit
stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, as. (SV).

11. Inženýrské činnosti dle článku Ill. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem
objednatele s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.

12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň Počet Propočet Dokladová Elektronická Formáty dat:
dokumentace: paré: nákladů: část: forma:
DUR 3 x 1 x 2x z toho 1x 1 x CD Výkresové části: dvvg a pdf

originály Textové části: doc a pdf
Tabulkové části (propočet
nákladů): xls
Dokladová část: pdf

Stupně Počet Výkaz výměr a Dokladová Elektronická Formáty dat:
dokumentace: paré: rozpočet část: forma:
DSPK'DPS El 1 x (paré č.1) 3 x z toho 1 x CD Výkresové části: dvvg a pdf

1 x originály Textové části: doc a pdf
Tabulkové části (výkaz
výměr a rozpočet): xls
Dokladová část: pdf

VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele e bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh
jednotlivých činností projektové přípravy a související IC je specifikován v níže uvedených
bodech.

Činnost: Termín plnění:

2. Předání dokumentace DUR: do 8 týdnů od podpisu SoD
3. Zajištění územního rozhodnuti včetně nabytí právní moci: do 22 týdnů 0d podpisu SOD
4. Geodetické práce: do 28 týdnů od podpisu SOD
5. Čerpací zkoušky: do 34 týdnů od podpisu SoD

5
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6. IČ k zajištění SOSBVB: do 40 týdnů od podpisu SOD
7. Předání dokumentace DSPÍDPS: do 40 týdnů od podpisu SOD
8. Zajištění Stavebního povolení včetně nabytí právní moci: dn 50 týdnů 0d podpisu SDD

VII. Cena díla

1. Cena díla je Stanovena dohodou Smluvních Stran ve Smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve znění pozdějších přepisü, na základě cenově nabídky zhotovitele a byla
vypočtena dle sazebníku UNIKA 2016.
Výpočet ceny tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Cena dila za předmět plnění dle či. |i| teto Smlouvy činí:

Činnost: Cena v Kč
Bez DPH DPH S DPH

2.1 Zabezpečení vstupních podkladů
0,- 0,- 0,-

2.2 Zabezpečení projektove dokumentace 531300? 111.510; 642_510r
pro vydanı uzemnıho rozhodnuti.
2.3 Inzenyrska cırınost uzemnıho rızenı a 238300; 49.980“ 287.980“
obstaranı uzemnıho rozhodnutı.
2.46 d t' k' ěř '.eo e 'C ezam en' 112.400,- 23.604,- 138.004,-
2.5 Č ' k "k .eípac' Z ŰUS y 836.200,- 175.602,- 1.011.802,-
2.6 ıč K "ˇtë 'SOSBVSzaí'S m 2. 000,-/KS 420,-/KS 2.420,-/ks
2.7 Zabezpečení projektové dokumentace
pro vydání Stavebního povolení (DSP/DPS). 1'062'000'- 223020“- 1285020*-
2.8 Inženýrská činnost Stavebního řízení
včetně obstaráni Stavebního povolení. 159000“- 33'390“_ 192390"
Cena celkem: 2.938.600,- 617.106,- 3.555.706,-
Cena celkem včetně DPH slovy: třimiiionypětsetpadesátpěttisicsedmsetšest korun českých

VIII. Platebnípodmínky:

1. Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 - výpočet ceny, který tvoří nedílnou
součást této Smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

Kč bez DPH
1.1 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1 O,-
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2 531 .000,-
1.3 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3 238.000,-
1.4 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4 112.400,-
1.5 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5 836.200,-
1.6 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.6 2.000,-/ks
1.7 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.7 1.062.000,-
1.8 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.8 159.000,-
Cena celkem: 2.938.600,-
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2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel
ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě
objednáte! písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo
je bez vad a nedodělků.

. Den písemného potvrzení (podepsání) předávaciho protokolu, že dílo je bez vad a
nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o
DPH tj. zhotovitel má právo fakturovat až po posougıení proiektové dokumentäp
obiednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele
a zhotovitele.

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že Činnost zhotovitele
byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedených činností.

. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

. Splatnost faktur je 30 dni ode dne vystavení.

. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání
a vydání správních rozhodnuti. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro
potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smluvenou úhradu.

. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje,
že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

. V uvedené odměně zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky.
Zajištění těchto praci bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce
objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, musi být předem
odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.

správní poplatky
zpracování projektu dopravního řešení
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
návrh provozního řádu
povodňový plán
pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
expenníposudky
speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
výřıatek pro ČD aj.V

V
V

V
V

V
V

V
V

. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní sankce:

. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z relevantní dílčí ceny za každý započatý
týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční
opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
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. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou
vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve
vlastnických vztazích kdotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku svěcným
břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů
Státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající
právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti
mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude
zhotovitel objednatele neprodleně informovat aspolečně rozhodnou odalším postupu. V
těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného
ustanovení.

.Pokud se při realizaci akce vyskytnou vicepráce zapříčiněné vadou projektové
dokumentace, způsobenou nezapracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo
vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným
Zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění,
které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní
pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody.
Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla
důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany
třetích osob dotčených realizací předmětné akce vrámci jimi vyhotovených stanovisek
(vyjádření).

X. Součinnost objednatele a Zhotovitele:

. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla
a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak,
aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.

. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace
stím, že na tato jednání bude min. stýdenním předstihem zván zástupce objednatele
a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, as.

. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a Odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů
se zástupcem objednatele dle či. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech
správních rozhodnutí (UR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj). Totéž se týká objednatele vůči
zhotoviteli.

XI. Záruka:
. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48

měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. Vlll.
. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované

vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci,
zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení
bezpečnostních předpisů apod.
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XII. Závěrečná ustanovení:

1. Součástí teto smlouvyje výpočet ceny dle sazebníku UNÍKA a plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance

zhotovitele.
3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všeoh

jeho subdodavatelů, jejichž Závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této Smlouvy.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.

Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek

může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po
obdržení.

6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědni doba je 1 měsíc a začne běžet od
1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu
kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzníklě náklady a příslušnou
část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění vrozsahu kdatu výpovědi smlouvy.
Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat
předaněmu rozsahu plnění.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, prave a vážně vůle připojuji svě popisy.

či. 1. I

V Kladně dne: ..?.`..."..ŤŤ'J 17 V Praze dne 6. dubna 201?

Přílohy: č. 1 - Výpočet ceny
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele



QlíıvKM
VODÁRNY KLADNO - MÉLNÍK

akciová Společnost

Příloha č. 1
Č. Smınuvy vedená u úbjeúnateıe; 12002117
Č. sn'ıíouvý Vedene u Zhotovitele: SP - 08.12017
Č. zakázky: 20100117

Výpočet ceny

Dolní Líběchovka _ prameniště vrty e ved. řady
Smlouva 0 dílo na zhutevení prejektevé dukumentaee

1. Projekční práce
Cena dle Sazebníku UNIKA
2016

pásmo II|
kategorie funkčních časti staveb inženýrských a vodohospodářských, tabulka č. 13,

celkove náklady stavby 08.400.000; Kč

Cmin 3.501.800,- KČ
Cmää 4.085.400; Kč
pro návrh použita cena 2.655.000,- Kč

Stupeň dokumentace stavby
DUR 531.000,- Kč
DSP/DPS 1.062000,- Kč
IČ pro vydání UR 238.000,- Kč
IČ pro vydaní SP 159.000,- Kč
Geodetické zaměření 112.400,- Kč
Čerpací zkoušky 836.200,- Kč
IČ pro obstarání SOSBVB 2.000,- KČ/ks

CELKEM 2.938.600,- Kč
DPH 21% 817.108,- Kč
CELKEM S DPH 3.555.706,- Kč

*zhotovitel doplní tabulku dle konkrétního zadaní objednatele
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Příloha Č. 2
Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392i17
Č. smlouvy vedené u Zhotovitele: SP - 0012017
Č. zakázky: 20100117

PLNÄ Moc
Vodárny Kladno - Mé'ínřk, a.s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno
JČ; 46 35 60 ei

uděluje Plnou moc

ze Společnosti: Vodohospodářské inženýrské Služby, a.s. IČ: 60193689

se sídlem: Křížová 472i47, 150 00 Praha 5

na dobu od 10. dubna 2017 do 31. prosince 2018

k Zastupování společnosti ve věci

Dolní Líbéchovka - prameníště vrty a vod. řady

a to zejména k výkonu investorsko- inženýrské Činnosti uvedené stavby, tj. ke všem cinnostem
souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony
s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou s výjimkou
uzavírání smluv na věcná břemene a smluv na náhrady škod souvisejících s realizací výše
uvedené stavby.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem společnosti Vodárny Kladno - Mělník,
a. s. jednal ve výše uvedených věcech, přijímai písemnosti apod..

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne ...................................

p ce
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