



Číslo objednávky uveďte laskavě  
na dodacím listu a faktuře

Telefon:  
Vyřizuje:

IČO: 660 02 222  
Bankovní spojení:  
ČNB Praha 1  
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel:

TESCO SW a.s.

Tř. Kosmonautů 1288/1  
779 00 Olomouc

IČ 25892533

Objednáváme na základě Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ číslo CES 5138, čl. 7.2.1:

**Realizace rozvojových aktivit programového řešení komponent aplikace MS2014+.**

Předmětem plnění je realizace rozvojových aktivit dle seznamu v příloze této objednávky a specifikace uvedené v subsystému Service Desk CRM aplikace MS2014+.

Kč bez DPH			
Analýza	Programování	Implementace (dokumentace a testování)	Celkem
5 597 046	2 048 670	985 320	8 631 036

Celková cena plnění 8 631 036 Kč bez DPH, to je 10 443 554 Kč s DPH.  
Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2018.

Kontaktní osoba za MMR:

Realizace předmětné objednávky je součástí projektu:

**Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ pro programové období 2014-2020.**

V Praze dne 6. 11. 2018

ředitelka odboru správy monitorovacího systému

Objednávku akceptoval:

Příloha:

2018-1002\_Objednávka\_Příloha



## 2018-1002\_Objednávka\_Příloha

Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentační a testovací v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentační činnost a testování v Kč (bez DPH)
002046/BEZOP/C/O1/T14/CRM		Vratky pro FN	178 280	147 339	90	45	21	24	89 505	32 130	25 704
001957/BEZOP/C/O1/T01/CRM		Revize programu - nová záložka Dokumenty	152 917	126 378	76	46	6	24	91 494	9 180	25 704
001498/OPP/C/O1/T07/CRM		P6-170320/04-OPPPR - Úprava formulářů	234 189	193 545	107	86	0	21	171 054	0	22 491
001500/OPTP/C/O1/T07/CRM		P6-170320/03-OPTP - Depeše v oblasti kontrol	69 053	57 069	34	19	7	8	37 791	10 710	8 568
001577/BEZOP/C/O1/T07/CRM		P6-170427-CHJ ? Záznam z AdO	120 705	99 756	58	36	10	12	71 604	15 300	12 852
001970/OPZ/C/O1/T07/CRM		P6-180315-OPZ-Vazba AdO na žádost o změnu a právní akt	79 791	65 943	35	29	4	2	57 681	6 120	2 142
001984/BEZOP/C/O1/T07/CRM		P6-180326-CHJ - Úprava pro kontroly finančních nástrojů a Přehled kontrol FN	175 874	145 350	83	57	9	17	113 373	13 770	18 207
001951/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Kategorie intervencí v MS2014+	69 609	57 528	34	18	10	6	35 802	15 300	6 426
002003/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Výkonnostní rámec plnění - automatiky	208 827	172 584	102	63	12	27	125 307	18 360	28 917
002048/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Nastavení kategorií intervencí (KI) na FN/FF ? zejména vzhledem k pravidelnému vykazování stavu čerpání EK dle čl. 112 ON	269 920	223 074	144	59	32	53	117 351	48 960	56 763
001052/BEZOP/C/O1/T05/CRM		křížové financování zjednodušených projektů	258 627	213 741	131	60	40	31	119 340	61 200	33 201
001469/BEZOP/C/O1/T08/CRM		Souběh ŽoZ a vrácení žádosti o podporu	182 168	150 552	87	54	17	16	107 406	26 010	17 136
001725/BEZOP/C/O1/T10/CRM		formulář pro evidenci porušení rozpočtové kázně	189 018	156 213	82	69	11	2	137 241	16 830	2 142
001730/BEZOP/C/O1/T03/CRM		Plán výzvy ? monitorování a vyhodnocování	942 127	778 617	460	273	77	110	542 997	117 810	117 810
002056/BEZOP/C/O1/T13/CRM		veřejná podpora - číselník Míry veřejné podpory	229 561	189 720	106	72	22	12	143 208	33 660	12 852
002058/BEZOP/C/O1/T13/CRM		úprava soupisky dokladů a rozpočtů projekty pro projekty s VPo	140 329	115 974	65	44	13	8	87 516	19 890	8 568
001202/OPZ/C/O1/T04/CRM		CSSF   ZoR ZJED - Nový sloupec "Schválené zbyvá k dosažení jednotek"	164 766	136 170	80	47	16	17	93 483	24 480	18 207
001828/IROP/C/O1/T04/CRM		Na tiskové verzi chybí hlavička s číslem a datem jejího generování	241 039	199 206	114	67	34	13	133 263	52 020	13 923
001792/OPZP/C/O4/T15/CRM		Položky potřebových řádků na rozhraní pro EDS/SMVS	229 191	189 414	116	53	36	27	105 417	55 080	28 917
002186/BEZOP/C/O2/T16/CRM		Příprava MS14+ na spinění podmínek zákona 297/2016 eIDAS	503 554	416 160	272	16	240	16	31 824	367 200	17 136
000471/OPPS/I/O2/T08/CRM		Hromadné stahování příloh na projektu	396 919	328 032	209	28	171	10	55 692	261 630	10 710



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentaristické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentaristické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
001676/BEZOP/C/O2/T11/CRM		Úprava hodnotícího datazniku pro OAK	448 570	370 719	227	82	114	31	163 098	174 420	33 201
001866/BEZOP/C/O2/T11/CRM		Zavedení možnosti změnit stav přihlášky Absolvoval/Neabsolvoval u akcí pořádaných MMR- NOK	99 600	82 314	49	28	9	12	55 692	13 770	12 852
002027/BEZOP/C/O2/T11/CRM		Depeše pro koordinátory vzdělávání	82 753	68 391	42	20	11	11	39 780	16 830	11 781
001742/OPZ/C/O1/T09/CRM		CSSF   Závěrečná ŽoP, F1-B - Zadání korekce pro Nepřímé náklady	112 744	93 177	51	37	10	4	73 593	15 300	4 284
001786/IROP/C/O1/T09/CRM		žádost o změnu - JPP	89 788	74 205	41	28	10	3	55 692	15 300	3 213
001914/BEZOP/C/O1/T09/CRM		FP - úprava algoritmu pro poslední řádek	122 926	101 592	55	41	11	3	81 549	16 830	3 213
001960/OPD/C/O1/T09/CRM		Oprava způsobu výpočtu CZV připadajících na finanční mezeru v případě JPP i příjmů dle čl. 61	91 639	75 735	42	29	9	4	57 681	13 770	4 284
002026/IROP/C/O1/T09/CRM		Hromadné stahování příloh z celé soupisky dokladů žádosti o platbu	70 905	58 599	38	16	7	15	31 824	10 710	16 065
002043/OPPPR/C/O1/T09/CRM		Naplnění DP Instituce na ŽoP (záložka F) s rozlišením dle OP uživatele	67 202	55 539	33	18	8	7	35 802	12 240	7 497
002050/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Indikace změn na vrácené a opravené ŽoPI z ISKP	410 248	339 048	203	110	45	48	218 790	68 850	51 408
001913/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Nová záložka Tématické vazby / 2 nové textové položky	78 680	65 025	41	20	6	15	39 780	9 180	16 065
001953/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Úprava procesu v kroku 2	95 712	79 101	46	29	7	10	57 681	10 710	10 710
002014/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Úprava funkce dočasné absence	106 635	88 128	51	31	11	9	61 659	16 830	9 639
000988/OPZ/C/O2/T14/CRM		CSSF   Změna stavu ZoR - nastavit potvrzení změny stavu	69 239	57 222	38	18	0	20	35 802	0	21 420
001872/BEZOP/C/O2/T14/CRM		Vytvoření nových vazeb mezi stavy a přidání do šablon	67 017	55 386	38	15	2	21	29 835	3 060	22 491
001055/BEZOP/C/O2/T04/CRM		P7 - změny indikátorů	106 450	87 975	53	30	8	15	59 670	12 240	16 065
001564/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Nastavení termínů automatického generování dat indikátorů pro zprávy	692 201	572 067	334	197	73	64	391 833	111 690	68 544
001800/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Agregace indikátorů z Finanční nástroje	93 676	77 418	47	20	19	8	39 780	29 070	8 568
001801/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Automatické agregace hodnot indikátorů ve Fondu fondů	141 995	117 351	68	37	23	8	73 593	35 190	8 568
001902/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Automatické agregace indikátorů ze změn prostřednictvím ŽoZ	573 162	473 688	252	206	32	14	409 734	48 960	14 994
001998/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Agregace indikátorů 10300 a řady 62000 na úrovni Podopatření pro ISg a IN	281 953	233 019	125	99	18	8	196 911	27 540	8 568
001999/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Agregace indikátorů na úroveň fond mikroprojektů	205 494	169 830	93	68	17	8	135 252	26 010	8 568



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentařické činnosti a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programování v Kč (bez DPH)	Dokumentařické činnosti a testování v Kč (bez DPH)
002000/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Agregace indikátorů na úroveň FN/FF a evidence ve skladech indikátorů	250 851	207 315	119	79	16	24	157 131	24 480	25 704
002006/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Finalizační kontroly ZoR - datum dosažené hodnoty	63 314	52 326	33	12	13	8	23 868	19 890	8 568
002036/BEZOP/C/O2/T17/CRM		ŽoZ IN - indikátory	80 161	66 249	43	21	2	20	41 769	3 060	21 420
002063/BEZOP/C/O2/T17/CRM		Úpravy VZ programu ESF indikátorů pro přenos do SFC	314 351	259 794	156	88	26	42	175 032	39 780	44 982
001498/OPPIK/C/O1/T06/CRM		P6-170320/09-OPPIK - Analýza rizik	318 053	262 854	143	101	37	5	200 889	56 610	5 355
001889/BEZOP/C/O1/T02/CRM		Řízení rizik- plnění plánů opatření za lhůty	91 824	75 888	40	36		4	71 604		4 284
001994/BEZOP/C/O1/T05/CRM		Vratřstav - důvod změny stavu	115 336	95 319	50	43	5	2	85 527	7 650	2 142
002047/BEZOP/C/O1/T05/CRM		ZOZ - vrácení k doplnění	64 610	53 397	37	14	2	21	27 846	3 060	22 491
<b>Celkem</b>			<b>10 443 554</b>	<b>8 631 036</b>	<b>5 073</b>	<b>2 814</b>	<b>1 339</b>	<b>920</b>	<b>5 597 046</b>	<b>2 048 670</b>	<b>985 320</b>

