
SMLOUVA O DÍLO

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540 
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající ředitelem Krajského ředitelství 
Jihlava
ve věcech technických jedná: , technický pracovník pro stavební činnost KR Jihlava 
(technický dozor)
č. telefonu:  e-mail: 
(dále jen „objednatel44)
a

Greendesign, s.r.o.
se sídlem Rudíkov, Rudíkov 190, PSČ 675 05 
zaps. v OR u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 81941 
IČO: 02628830, DIČ: CZ02628830 
jednající:  jednatel 
tel.:  
e-mail: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o 
dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Jedno stupňový projekt pro stavební řízení a pro provádění stavby:
LC Pod Zvůlí

dále jen „projektová dokumentace44.
Evidenční číslo zakázky S918/2018 ... / .

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
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3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb nebo vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této 
smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů 
a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, 
s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a 
právnickými osobami.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště 
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této 
smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i 
s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění 
učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které 
mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru 
v době objednatelem stanovené, byl-li lc němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 
pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré
z toho 1 x v elektronické podobě
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II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 26.11.2018 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 31.12.2018

2. Provedením díla (projektové dokumentace) se rozumí předání požadovaného počtu paré 
projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

3. O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

4. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

5. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného 
zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas 
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.
Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla (projektové dokumentace) a 
poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je 
předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 
105.584,- Kč bez DPH, slovy: stopěttisícpětsetosmdesátčtyři korun českých bez DPH. K této ceně 
bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze 
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako cena za 1 kontrolní den na stavbě 
(tj. 4 hodiny + doprava). Sazba za účast na stavbě činí 4.200,- Kč bez DPH (lc této částce bude 
připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty)

Y rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní čimiost vykonanou zhotovitelem v průběhu 
jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, 
včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
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3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového 

dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla (projektové 
dokumentace). V případě dohody obou smluvních stran je možná i dílčí fakturace skutečně 
provedených a vzájemně odsouhlasených prací.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

8. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Český Rudolec 
Český Rudolec 15 
378 83 Český Rudolec

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou 
bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné 
podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě).

3. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se 
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

5. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré 
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek 
bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí 
jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření dle věty první.
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7. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora 
BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou 
součimiost.

8. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
(dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

10. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy 

stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let 
od převzetí řádně dokončeného díla (projektové dokumentace) objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, 
za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý, 
byť i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5



5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem 
řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 
dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis 
a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat 
ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VIL
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost 
nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou 
ceny po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
-pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí 
ustanoveními občanského zákoníku, nestánoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účimiosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
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6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. 
p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Jihlava: *‘-u>. '*f. towí Rudíkov:

Krajské ředitelství Jihlava

Příloha:Zadávací list projekčních prací 
Kalkulace ceny
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Krajské ředitelství Jihlava

Zadávací list projektových prací
Název akce: LC Pod Zvůlí
Druh realizace: Výstavba lesní cesty
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Wlísto stavby: r. 2 - Kunžak Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec

k.ú.: Mosty, pare. č. 1021/7 Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu:
Navrhovaná trasa lesní LC je v délce cca 0,700 km totožná se stávající trasou linky používané k přibližováni 
dříví. Tato část je bez jakéhokoliv provozního zpevnění. Navazující navrhovaná část trasy je oddělena 
vodotečí s názvem Chlum (Lánský potok), kterou svojí trasou kopíruje. Navrhovaná trasa je situována na 
pravém bočním svahu vodoteče, kde bude vedena zářezem, nyní se zde nachází vytěžený lesní porost. 
K překonání vodoteče slouží 3 provizorní brody. Při trase lesní cesty nejsou umístěny lesní sklady, či 
výhybny. Celková trasa LC je cca 1,200 km

Popis návrhu a požadavků investora:
Výstavba lesní cesty je navržena s celoplošným provozním zpevněním technologií kalené LC z mechanicky 
zpevněného kameniva. Navrhovaná šířka komunikace v přímém úseku je 3,5 m, návrhová rychlost dle 
příslušné normy. V trase lesní cesty, budoucích lesních kladech a hospodářských sjezdech bude provedeno 
odstranění pařezů. V celé trase lesní cesty bude odstraněn organický nános z povrchu a zhotoven zářez pro 
následné uložení kameniva. Na zhutněnou zemní plán budou kladeny jednotlivé konstrukční vrstvy z čistého 
kameniva a ze ŠD. Na pláň bude použita vyrovnávací vrstva z kameniva frakce 0-63 mm v ti. 100 mm. 
Následovat bude I. podkladní vrstva z HDK frakce 63-125 ti. 200 mm, na zakalení této vrstvy bude vytvořena 
propadová vrstva ze ŠD frakce 0-32 mm tl. 80 mm. Další vrstvu bude tvořit II. Podkladní vrstva se DK frakce 
32-63 mm o tloušťce 100 mm. Obrusnou vrstvu bude tvořit ŠD frakce 0-32 mm tloušťky 100 mm.
Finální obrusná vrstva ještě bude provedena technologií posypu krytu se zhutněním kamenivem drceným 
v množství do 25 kg/m2.
V podmáčených místech bude navržena a použita lokální sanace kamenivem frakce 0-200 mm.
Konstrukce lesních skladů a hospodářských sjezdů bude tvořena podkladní vrstvou z HDK 63-125 mm tl. 
250 mm a bezprostřední (rampovací) pás navazující na vlastní LC bude pro zamezení porušení krajnice LC 
niveletou totožný s LC a opatřen ještě uzavírací frakcí 0-32 mm
Příčné odvodnění vody bude řešeno certifikovanými ocelovými svodnicemi s únosností 40t (D 400), tl. 
materiálu 5 mm a jejich vyústění na lesní pozemky musí být spádově dořešeno tak, aby ani v budoucnu 
nedocházelo k zamezení odtoku srážkové (akumulační) vody.
V trase svážnice budou navrženy 3 trubní propustky (případně brod) s čely s prostého betonu. Konkrétní 
návrh bude upřesněn na výrobních výborech pro projednání návrhu.
Po celé navrhované trase LC se pohybujeme po pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro 
LČR, s.p.

Předpokládaný náklad na stavbu:. 4 000 000,- Kč bez DPH

Požadavek na autorský dozor: Autorský dozor je požadován v předpokládaném rozsahu 4 hodin 

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 10.12.2018 

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2018

Projekt bude vyhotoven ve čtyřech samostatných paré + 1x v elektronické podobě.

Zhotovitel souhlasí s jeho rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, 
výběru zhotovitele stavby a provedení stavby.
Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Obsah dokumentace:

PD bude zpracována jako ..Jednostupňová". rozsah a obsah bude přiměřeně odpovídat požadavkům přílohy 
č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních.



Rozsah projektové dokumentace (min.b

- Průvodní zpráva - základní údaje o stavbě
- Přehledná situace - mapa 

Technická zpráva
- Situace stavby
- Situace stavby na podkladu KN
- Situace stavby se zakreslením a popisem objektů nebo s legendou objektů
- Vzorový příčný řez - komunikace s mírou hutněni koruny vozovky
- Vzorový příčný řez - Lesní sklad
- Vzorový příčný řez - trubní propust
- Vzorový příčný řez - hospodářský sjezd
- Situace stavby- umístění svodnic
- Charakteristické příčné řezy (rozšíření v obloucích)
- Detailní výkresy pro ostatní objekty (jímka, odvodňovací drén......)
- Strukturovaný rozpočet
- Strukturovaný výkaz výměr (editovatelný)
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Vyjádření orgánů státní správy

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby sloužila jako podklad pro výběrové řízení a realizaci stavby.

Požadavek na autorský dozor: Předpoklad 1 den á 4 hodiny

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na min. 3 výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem.

- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. zda 
je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba 
svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy 
díla.

- Termín předáni a převzetí projektu bude stanoven vSoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Rozpočtová část bude zpracována plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci.

Investor Zpracovatel

Lesy České republiky, s.p 

Lesní správa Český Rudolec



Adresát Odesílatel

Lesy ČR, s.p.» Lesní správa Český Rudolec

Český Rudolec 15 
378 83 Český Rudolec

Cireenclesígn, s.r.o.

Rudfkov 2 
675 05 Rudíkov

DATUM: 22. 11.2018

LC Pod Zvůlí

Dobrý den,
děkujeme Vám za možnost předložení kalkulace jednotlivých nákladů na realizaci Vaší poptávky.
Cenová nabídka je vyhotovena dle sazebníku UNIKA 2016 
Charakter stavby: Lesnické stavby 
Tabulka: 12 
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: 3 800 Kč bez DPH 
Cena projekčních prací: min.: 185 400,- Kč bez DPH

max.: 217 300,- Kč bez DPH 
prům.: 201 350,- Kč bez DPH

Jednostupňová projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti:
(42%+3%) = (84 567+6 041) = 90 608,- Kč 
Sleva 20% - 90 608 x 0,8 ~ 72 414,- Kč

Terénní a rněřičské práce 
Cestovní náhrady 

Geodetické zaměření stavby 
Projektová dokumentace DSP/RDS

CSLIfEM DEI DPEJ 105 504,- Kč
DPH 21% 22 173,-Kč

CELKEM 5 DPH 127 757,- líc

Navrhovaný termín realizace projektu: 31.12. 2fl1S
V případě, že s uvedenou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání podepsané objednávky na doručovací 
adresu, nebo elektronicky na 

Cenová nabídka na výkon autorského dozoruje na další straně nabídky.

2 x 5,5 x hod x 550,- Kč 
240 x km x 8,- Kč 

1 x kpl x 25 200,- Kč 
1 x kpl x 72 414,- Kč

6 050,- Kč 
1 920,- Kč 

25 200,- Kč 
72 414,- Kč

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Greendesign, s.r.o.
T: 6 E: 

Rudíkov 277 675 05 Rudíkov IČ: 026 28 830 DSC: CZ 02628830

mailto:demel@green-design.cz
mailto:demel@green-design.cz
http://www.green-design.cz


Cenová nabídka na výkon autorského dozoru při realizaci stavby na 1 kontrolní den

Výkon AD včetně doby přepravy 4 x hod x 550,- Kč 2 200,- Kč
Cestovní náhrady 250 x km x 8,- Kč 2 000,- Kč

l ííELIÍEM 4 2CW>V' ESt:
" ’ " £ DPH 21% "   ....... . ' J 882, Kč

■........ CELKEM 5 DPH 1.........  :.......... ”5 082,-Kč

Děkuji
Těším se na případnou spolupráci s Vámi 
S pozdravem

Greendesign, s
 

Jednatel společnosti

http://www.Rreen-design.cz



