

# SMLOUVA O DÍLO

č. 2016/132

č.j. objednatele: ÚHÚL/6123/2016/EaP

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 OBJEDNATEL

Organizace: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu  
Adresa: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Zastoupená: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel  
IČ: 00020681  
Přidělené číslo zakazníka: **30754**

(dále v této smlouvě jen „objednatel“)

### 1.2 ZHOTOVITEL

Společnost: Vema, a. s.  
Sídlo: Okružní 871/3a, 638 00 Brno  
Zastoupená: Ing. Jan Tomíšek, ředitel společnosti  
IČ: 26226511  
Zapsána: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415  
Bankovní spojení, č. ú.: Československá obchodní banka, a. s.  
167869904/0300

(dále v této smlouvě jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto smlouvu o dílo:

## 2 PREAMBULE

2.1 Objednatel touto smlouvou objednává dílo v rozsahu uvedeném v bodu 3.1 této smlouvy a zavazuje se zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k provedení tohoto díla ve lhůtě uvedené v článku 5 této smlouvy za dohodnutou cenu uvedenou v článku 6 této smlouvy.

## 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem této smlouvy je nasazení a zprovoznění elektronického docházkového systému. Dílo zahrnuje služby spojené se zprovozněním aplikací uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

3.2 Předmětem této smlouvy je dále dodání technického vybavení uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.

## 4 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

4.1 Zhotovitel se zavazuje:

- 4.1.1 Dodržovat termíny dílčích činností, na kterých se smluvní strany dohodnou.
  - 4.1.2 Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat odborně a ohleduplně, aby minimalizoval ve vztahu k zaměstnancům objednatele případné negativní vlivy vyplývající z této činnosti.
  - 4.1.3 Pověření pracovníci zhotovitele jsou oprávněni vstupovat v objektech objednatele pouze do míst, která budou dohodnuta mezi zmocněnci pro věcná jednání smluvních stran.
  - 4.1.4 Předkládat objednateli v průběhu implementace včas informace o skutečnostech, které brání úspěšné realizaci díla.
- 4.2 Objednatel se zavazuje:
- 4.2.1 Poskytnout zhotoviteli předem dohodnuté kapacity pracovníků objednatele v dohodnutých termínech.
  - 4.2.2 Umožnit pověřeným pracovníkům zhotovitele přístup do míst v objektech objednatele, která budou dohodnuta mezi zmocněnci pro věcná jednání smluvních stran.
  - 4.2.3 Dodržovat termíny dílčích činností, na kterých se smluvní strany dohodnou. V případě nedodržení těchto termínů nelze vyžadovat od zhotovitele dodržení návazných termínů.

## **5 ČAS PLNĚNÍ, ZPŮSOB PŘEDÁNÍ**

- 5.1 Dílo bude předáno objednateli v termínu v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 5.2 V případě nedodržení dohodnutých termínů na straně objednatele není zhotovitel povinen dodržet uvedenou dobu ukončení realizace díla nebo části díla. V tomto případě se ukončení realizace posunuje o dobu prodlení ze strany objednatele.
- 5.3 Dílo bude objednatelem převzato po jeho řádném dokončení, a to podpisem předávacího protokolu o provedení díla oprávněnými osobami. Za řádné dokončení díla je považována potvrzená funkčnost díla a to úspěšným provozováním díla v deseti denním testovacím režimu.
- 5.4 Osobami oprávněnými k podpisu předávacích protokolů v rámci plnění této smlouvy jsou pověřeni pracovníci realizačního týmu obou smluvních stran.

## **6 CENA DÍLA**

- 6.1 Cena díla uvedeného v čl. 3 této smlouvy se stanoví dohodou smluvních stran dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na  
**54 400,- Kč**  
**(slovy: padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH.**
- 6.2 Cena technického vybavení uvedeného v čl. 3 odst. 2 této smlouvy se stanoví s odkazem na nabídku zhotovitele dohodou smluvních stran dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na  
**153 460,- Kč**  
**(slovy: sto padesát tři tisíc čtyři sta šedesát korun českých) bez DPH.**

## **7 PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1 Zhotovitel má právo vystavit fakturu – daňový doklad – za řádnou realizaci díla a za dodané technické vybavení na základě podepsaného předávacího protokolu o provedení díla.
- 7.2 Objednatel uhradí peněžité závazky vyplývající z této smlouvy na základě zhotovitelem vystavené faktury – daňového dokladu – v době splatnosti 14 dní od doručení faktury objednateli na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura bude vystavena v elektronické podobě v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením tohoto dodatku uživatel uděluje souhlas pro veškerá použití daňového dokladu v elektronické podobě
- 7.3 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo má jiné závady v obsahu podle této smlouvy. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
- 7.4 Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatel je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení.
- 7.5 Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od vyčíslení a doručení objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

## **8 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

- 8.1 Zhotovitel je oprávněn v případě podstatného porušení této smlouvy ze strany objednatele, zejména při neplnění povinností objednatele dle bodu 4.2 této smlouvy nebo při prodlení s úhradou peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delším než 30 dnů, odstoupit od této smlouvy.
- 8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části přesahujícím 30 dnů.

## **9 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 9.2 Všechny nároky či úkony směřující ke změně nebo zániku této smlouvy musí být učiněny písemně a doručeny doporučeným dopisem, případně dopisem doručovaným kurýrní službou, na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do sedmi dnů druhé smluvní straně změnu sídla nebo jiných kontaktních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.
- 9.3 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.
- 9.4 Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti či vymahatelnosti, zavazují se smluvní strany dohodnout se na náhradě takového ustanovení novým, obdobného obsahu, významu a účelu.
- 9.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí Objednatel.

9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

**Příloha č. 1** – Seznam a rozsah služeb,

**Příloha č. 2** – Seznam technického vybavení,

**Příloha č. 3** – Harmonogram,

**Příloha č. 4** - Nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2016.

9.7 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, považují ho za určitý a srozumitelný a na důkaz tohoto připojují vlastnoruční podpisy:

V Brandýs nad Labem dne

V Brně dne 9.11. 2016

**Objednatel**

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
Brandýs nad Labem

**Zhotovitel**

Vema, a. s.

---

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.,  
ředitel

---

Ing. Jan Tomíšek  
ředitel společnosti

# PŘÍLOHA

## č. 1 ke smlouvě č. 2016/132

### Seznam služeb

Název služby	Cena za jedn.	Jedn.	Počet jedn.	Cena
Tech. instalace panelů a oživení terminálů (bez instalace otevírání dveří)	600	hod.	24	14 400
Instalace DCH a potřebných modulů	900	hod.	4	3 600
Konzultace nastavení, rozvrhů	900	hod.	2	1 800
Konfigurace v DCH a Konfigurační databázi (CFG), aplikace bezpečnostního modelu, založení a naplnění dat prostředí DCH	900	hod.	22	19 800
Asistence, konzultace při zkuš. provozu, vyhodnocení, výstup do PAM	900	hod.	8	7 200
Školení správce EDS (zaškolení k aplikaci DCH + informace ke zpracování průchodů)	4 600	osoba	1	4 600
Školení Docházková karta – lektorské (zaškolení lektora objednatele na práce s webovou nadstavbou DCH, informace k činnostem docházkového vedoucího, metodika)	3 000	osoba	1	3 000
Cestovné	12	Kč/km	dle skutečnosti	
<b>CELKEM ZA SLUŽBY</b>				<b>54 400</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V Brně dne 9.11. 2016

# PŘÍLOHA

č. 2 ke smlouvě č. 2016/132

Seznam technického vybavení

<b>Položka</b>	<b>Cena/ks</b>	<b>Počet ks</b>	<b>Cena celkem</b>
Docházkový terminál tablet DT7D_PROX (1 čtečka H4002)	7 800	12	93 600
ETHR Ethernet 10/100 Mbit napájení PoE, pasivní 15V	520	12	6 240
Napáječ PoE	620	12	7 440
Relé modul	420	4	1 680
Čipová karty PROXY	89	500	44 500
<b>CELKEM</b>			<b>153 460</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V Brně dne 9.11. 2016

# PŘÍLOHA

## č. 3 ke smlouvě č. 2016/132

Harmonogram

Do 31. 12. 2016 bude provedeno:

- Instalace potřebných aplikačních komponent na serveru.
- Přidání aplikace Docházka do datového prostředí.
- Nahrání seznamu technických čísel karet do dat aplikace Docházka.
- Zprovoznění automatické komunikace s terminály (vyčítání průchodů, načítání k zaměstnancům do datového prostředí).
- Základní nastavení aplikace Docházka (vytvoření vzorových rozvrhů, zaokrouhlování, přestávky, algoritmy pro výpočet, docházkové kódy).
- Zaškolení administrátora pro základní obsluhu docházky (tvorba rozvrhů, přidělování karet, zavedení nových zaměstnanců).
- Instalace 5 terminálů.
- Zahájení testovacího provozu.

V období leden / únor 2017 bude provedeno:

- Dokončení testovacího provozu.
- Konzultace, úpravy nastavení.
- Zaškolení docházkových vedoucích.
- Instalace zbylých 7 terminálů.

Požadavky na objednatele:

- Zajištění vzdáleného přístupu na server zhotoviteli.
- Přivedení sítě (síťová zástrčka nebo kabel) k blízkosti umístění docházkových terminálů.
- Součinnost při nastavování aplikace