

OdběratelIČO : 49787977
DIČ : CZ49787977**CHEVAK Cheb, a.s.**

Tršnická 4/11

350 02 Cheb

Zastoupení:

Ing. Steffen Zagermann, předseda představenstva

Spisová značka: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 367

www stránky: www.chevak.cz

e-mail: chevak@chevak.cz

DodavatelIČO dodavatele : 27195147
DIČ dodavatele : CZ27195147**SMP CZ, a.s.****Pobřežní 667/78****186 00 Praha**

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Místo dodání:

Kód akce	Datum dodání	
Způsob dopravy	Datum vytvoření	2.11.2016
Způsob úhrady	Vyřizuje	Kolín Jindřich
Ceny jsou uváděny <u>Bez daně</u>	Vyřizuje (telefon)	
	Vyřizuje (e-mail)	kolin@chevak.cz

PředmětObjednávka na opravu sociálního zařízení na ČOV 

Kód	Popis	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
		1,00 soubor	94 821,90	94 821,90
Cena celkem bez DPH			94 821,90	CZK
Celkem DPH			19 912,60	CZK
Celkem			114 734,50	CZK

Poznámka: Objednávka na základě cenové nabídky - viz příloha objednávky

Splatnost faktur je 3 týdny od data doručení.

K faktuře přiložte kopii objednávky.
Razítko a podpis objednatele


PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41 - SO 04a	Provozní budova					94 821,90
D		Provedení sociálních zařízení				94 821,90
1 K		provedení penetrace podkladu	m2	24,500	39,00	955,50
2 K		vyrovnání podkladu pod obklad vč.dodávky tl.do 15 mm	m2	20,600	375,00	7 725,00
3 K		vyrovnání podkladu pod dlažbu vč.dodávky tl.do 15 mm	m2	3,800	442,00	1 679,60
4 K		provedení stěrkové izolace vč.dodávky	m2	8,200	273,00	2 238,60
5 K		montáž izolačního pásu vč.dodávky	mb	9,300	137,00	1 274,10
6 K		montáž obkladu vč.dodávky tmelů	m2	20,600	514,00	10 588,40
7 K		montáž dlažby vč.dodávky tmelů	m2	3,800	507,00	1 926,60
8 K		montáž rohové lišty PVC vč.dodávky	mb	9,600	72,00	691,20
9 K		provedení silikonové spáry vč.dodávky	mb	35,900	52,00	1 866,80
10 K		provedení začistění obkladu vč.dodávky	mb	10,300	47,00	484,10
11 K		oprava omítek nad obkladem	kpl	1,000	1 664,00	1 664,00
12 K		doplnění dlažby chodba vč.dodávky dlažby + vysekání	ks	30,000	164,00	4 920,00
13 K		zahození rýh po ZTI + zadržky + obezdění geberitu	kpl	1,000	3 718,00	3 718,00
14 K		ZTI - výměna baterií,umyvadla,guly,WC vč.rozvodů	kpl	1,000	42 146,00	42 146,00
15 M		obklad + dlažba	m2	27,000	312,00	8 424,00
16 K		Přesun hmot	kpl	1,000	4 520,00	4 520,00