



MÚZEUM  
HLAVNÍHO  
MĚSTA  
PRAHY

Růžička a partneři s.r.o.  
Schofflerova 32/2050  
130 00 Praha 3

V Praze dne 7. 12. 2018

## OBJEDNÁVKA č. 1263/2018


Objednáváme u Vás technický průzkum stávajícího stavu objektu Hlavní budovy a přípojek inženýrských sítí v blízkém okolí dle vaší CN ze dne 3.12.2018 položka 3, 5, 6, 7. Celková cena 69.000,- bez DPH.

**Cena:** 69 000,00 Kč bez DPH; 83 490,00 Kč vč. DPH  
**Termín dodání:** 31. 12. 2018  
**Místo dodání:** Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 1554/52, Praha 8  
**Splatnost faktury:** do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

  
Ing. Dita Řihová  
vedoucí ekonomického oddělení

Potvrzení/razítko dodavatele:




**RŮŽIČKA A PARTNEŘI s.r.o.**  
Schöfflerova 32/2050,  
130 00 Praha 3  
tel/fax +420 284 862 757  
www.tomrose.cz  
IČ: 25063031

Muzeum hlavního města Prahy  
Košná 475/1, Praha 1, 110 01  
IČO: 00064432  
DIČ: CZ00064432

Jméno přijímacího pracovníka: *TOMÁŠ RŮŽIČKA*  
Podpis:  
Datum přijetí objednávky: *7.12.2018*

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

*Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.*

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	<i>Ing. Hudcová</i>
173/7778		<i>220 952 897</i>
	e-mail	<i>hudcova@muzeumprahy.cz</i>

MÚZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRISKÉLDOVA ODHAŘIZKLE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Side: Košná 1, 110 00 Praha 1  
T: +420 221 223 696 +420 221 012 011  
F: +420 221 211 306  
muzeum@muzeumprahy.cz  
www.muzeumprahy.cz  
Č: 00064432  
DIČ: CZ00064432

**Muzeum hlavního města Prahy**  
**Na Poříčí 1554/52**  
**Nabídka DSP – Růžička a partneři s.r.o.**

**NÁZEV STAVBY**

Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy

**STUPEŇ**

Průzkumy a DSP

**Dispoziční změny - doplňky**

- zadání dle výsledků 1. části průzkumů a doplňkové zadání rekonstrukce objektu
- rekonstrukce krovu a střechy
- spolupráce s řešením exteriéru kolem muzea

**Rekonstrukce TZB:**

- rekonstrukce hromosvodu
- přípojky IS
- doplněno posouzení krovu a střechy v části PBŘ
- nový zdroj chlazení (návrh na umístění tep. čerpadla)

**Rozpočet doplněných průzkumných a projektových částí, DSP:**

- 1/ Hromosvod vč. výpočtu rizik: 13.000,- Kč
- 2/ Doplnění PBŘ – rekonstrukce krovu: 5.000,- Kč
- 3/ Přípojky IS vč. předjednání tech. podmínek napojení na základě průzkumů (předpoklad: dešťové odsvodů, splašková přípojka): 20.000,- Kč
- 4/ Doplnění zdroje chlazení - tep. čerpadlo: 22.000,- Kč
- 5/ Průzkum inženýrských sítí, kóta tlakové čáry, složení KOO situace IS: 25.000,- Kč
- 6/ Vnější plochy (odvodnění, spolupráce s projektantem odvlhčení stavby): 12.000,- Kč
- 7/ Zprůchodnění komínů pro instalace TZB (technická pomoc cca 20 hodin á 600 Kč/h): 12.000,- Kč
- 8/ Sondy nad Langweillových sálem (technická pomoc cca 5 hodin á 600 Kč/h): 3.000,- Kč

**CELKEM doplňkové průzkumy a doplnění DSP: 112.000,- Kč bez DPH**

V Praze dne 3.12.2018

Růžička a partneři s.r.o.  
Ing.T.Růžička  
Ing.J.Bucharová