
lzeň RA VAL projekt v. o. s.

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 
číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: statutární město Plzeň
adresa: náměstí Republiky č. 1, Plzeň, PSČ 301 00 
IČ: 00075370 
DIČ: CZ 00075370

jednající prostřednictvím:
adresa:
zastoupený:

Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 306 32
Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

(dále jen „ objednatel “)

a

2. Zhotovitel: RAVAL projekt v. o. s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni, v oddílu A, vložka 2807
sídlo: Kollárova 420/24, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 49194852
DIČ: CZ49194852
zastoupen: Ing. Janem Válkem, společníkem, a Ing. Janem 
Čechurou, společníkem

(dále jen „ zhotovitel “) 

tuto

s m l o u v u  o d í l o  

Č I. I .
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. II. 
této smlouvy, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla 
níže uvedenou cenu.
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ČI. II.
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení projektové a inženýrské činnosti na akci: 
„Rekonstrukce stávající kanalizace, Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova - 
dokončení stavby“, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 12. 2018.
Projektová a inženýrská činnost bude zaměřena na tu část stavby, která nebyla 
zhotovitelem díla řádně dokončena v rámci investiční akce „Rekonstrukce stávající 
kanalizace, Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova“. Zhotovitel svým podpisem 
níže stvrzuje, že je se stavem nedokončené stavby podrobně seznámen. V rámci 
projektové přípravy zhotovitel zajistí provedení kamerové inspekce vybraných částí 
předmětu díla a provede její vyhodnocení.

2. Provedení díla zahrnuje zejména:

A. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 
s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného), která bude 
zároveň podkladem pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních 
orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby (dokončení 
stavby). Zajištění provedení kamerové inspekce vybraných částí předmětu díla a 
provedení jejího vyhodnocení. Výsledek kamerové inspekce bude zapracován do 
projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr 
(neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného).

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí 
správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby 
(dokončení stavby), včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných 
rozhodnutí objednateli.

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena v technických podkladech, které 
byly zhotoviteli předány a jejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuje.

4. Rozsah požadovaných prací:
A. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 

s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného), která bude 
zároveň podkladem pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů 
a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby (dokončení stavby). 
Zajištění provedení kamerové inspekce vybraných částí předmětu díla a provedení 
jejího vyhodnocení. Výsledek kamerové inspekce bude zapracován do projektové 
dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněného) 
a položkového rozpočtu (oceněného).

a. Při zpracování projektové dokumentace je třeba respektovat platné legislativní 
instrumenty, zejména pak státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude 
zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
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statutární město Plzeň RÁ VAL projekt v. o. s.

předpisů, a v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a 
doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění, v souladu s 
Plzeňským standardem, kanalizace -  vodovod, pro výstavbu vodohospodářské 
infrastruktury na území města Plzně, jehož aktualizované znění bylo schváleno 
usnesením RMP č. 1056 ze dne 17. 10. 2017, a dále v rozsahu požadovaném 
příslušným stavebním (vodoprávním) úřadem pro vydání stavebního
(vodohospodářského) rozhodnutí.

b. Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a 
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci 
budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

c. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí určovat stavbu co do technických 
a ekonomických podrobností, které jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, 
stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost.

d. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli kompletní 
včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě
a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě.

e. Paré ě. 1 projektové dokumentace v listinné podobě bude obsahovat úplný soupis prací 
vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet stavby (oceněný), které budou 
rozčleněny dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s uvedením 
měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých 
samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do 
příslušných kategorií funkčních částí stavby. Úplný soupis prací vě. výkazu výměr 
(neoceněný) a položkový rozpočet (oceněný) v listinné a v elektronické podobě bude 
předán objednateli v počtu 1 vyhotovení ve formátu .xls a bude obsahovat dílčí 
výpočty.

f. Paré č. 2 - 6 projektové dokumentace bude obsahovat úplný soupis prací vč. výkazu 
výměr (neoceněný), který bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací“, v členění po jednotlivých samostatných stavebních a provozních 
souborech, které budou zařazeny do příslušných kategorií funkčních částí stavby. 
Soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) v elektronické podobě bude objednateli 
předán v počtu 2 vyhotovení.

g. Soupis prací vč. výkazu výměr musí vymezovat druh, jakost a množství požadovaných 
prací potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové 
ceny dodavateli v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Závazným 
podkladem pro vypracování soupisu prací vě. výkazu výměr jsou:

- projektová dokumentace pro provádění stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby.

h. Soupis prací vč. výkazu výměr bude odpovídat skladbě projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Soupis prací vč. výkazu výměr bude vždy obsahovat položku 
„Ostatní náklady“, resp. též „Vedlejší náklady“. Soupis prací vč. výkazu výměr musí 
obsahovat všechny položky, materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech 
částí projektové dokumentace!!!
Položka soupisu prací bude obsahovat:
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- pořadové číslo položky,
- označení cenové soustavy dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., pokud je použita,
- kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

pokud je použita,
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo 

služby, s případným odkazem na části zadávací dokumentace pro provádění 
stavby a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,

- měrnou jednotku,
- množství,
- výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet 

pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

i. Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu v počtu 2 vyhotovení budou zpracovány 
na 1 vyhotovení ve formátu PDF, 1 vyhotovení ve formátu CAD (přípona. *dwg).

j. Soupis prací vč. výkazu výměr (neoceněný) a položkový rozpočet stavby (oceněný) 
v listinné podobě a v elektronické podobě musí být zpracován pro všechny stavební a 
provozní soubory ve formátu .xls.

k. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí 
(etap) upřesněných na výrobních výborech.

l. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v projektové dokumentaci předpokládaný 
harmonogram časového a věcného rozsahu provádění stavby a návrhu dopravně 
inženýrského opatření.

m. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat 
nejpozději v termínu dle čl. IY. odst. 1 písm. b) této smlouvy.

B. Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí 
správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby 
(dokončení stavby), včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných 
rozhodnutí objednateli.

a. IC s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu 
na vydání rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky 
řízení, projednání majetkoprávních vztahů s třetími stranami, kdy výsledkem musí 
být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek 
k navrženému projektovému řešení. Závěry musí být zahrnuty do projektové 
dokumentace.

b. Inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která 
bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy o dílo.

c. Výchozím podkladem ke zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dokončení stavby) je dokumentace, kterou zhotovitel obdržel od 
objednatele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje její 
převzetí.

5. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nej ekonomičtější řešení.
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statutární město Plzeň RA VAL projekt v. o. s.

h. Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové a inženýrské práce. Zhotovitel 
vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost.

7. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace a 
na vyzvání předloží rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele svolat výrobní výbor.
Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, za účelem řešení případně 
vzniklé problematiky související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že se před předáním předmětu díla dle čl. II. odst. 4. písmene A 
smlouvy uskuteční alespoň jeden výrobní výbor.

8. Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující 
projednávané body. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení zápisu 
z výrobního výboru.

9. V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7-8 
tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 
dnů po doručení jejího písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí závaznými platnými 
právními a technickými předpisy a dalšími závaznými předpisy a metodikami.

11. Objednatel předá zhotoviteli při uzavření smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho 
jménem vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle 
smlouvy.

Čl. III.
Místo plnění

Místem plnění dle čl. II. odst. 2 písm. A. a B. této smlouvy je sídlo objednatele, na adrese 
Palackého nám. 6, Plzeň a případně další místa dle jejich vhodnosti či pokynu objednatele.

Čl. IV.
Doba plnění

1. Termíny realizace díla:

a) Termín zahájení prací: nejpozději do 5 dnů od zveřejnění smlouvy v registru 
smluv

b) Termín vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 
s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného), která bude 
zároveň podkladem pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních 
orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby (dokončení
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stavby) a zajištění provedení kamerové inspekce vybraných částí předmětu díla a 
provedení jejího vyhodnocení: 
nejpozději do 31. ledna 2019

c) Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a 
rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení 
stavby (dokončení stavby), včetně předání výše uvedených stanovisek a 
pravomocných rozhodnutí objednateli: 
nejpozději do 15. března 2019

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních 
vztahů s třetími stranami a vydáním kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek 
nebude ukončeno v celém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy 
z důvodů prokazatelně nikoliv na straně zhotovitele, za které se považuje zásah nebo 
nesouhlas třetích stran s tím, že zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo a 
zadáním objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, 
rozsahu a ceně díla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu 
plnění závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu 
spolu s doklady, které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené 
řešení předložit i návrh na změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří 
do 15 dnů.

či. v.
Cena

1. Cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je doložena cenovou kalkulací zhotovitele, která je uvedena v cenové nabídce 
zhotovitele ze dne 3. 12. 2018.

2. Celková cena díla v Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 3. 12. 2018:

260.000 Kč

(„ slovy: dvě stě šedesát tisíc korun českých “)

3. K celkové ceně bude připočtena DPH dle platné právní úpravy. Celková cena díla je 
stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných 
k řádnému splnění předmětu díla, je zpracována a považována objednatelem jako cena 
nejvýše přípustná a konečná a bude platit po celou dobu plnění díla.

4. Výpočet ceny je vyjádřen počtem hodin s uvedením použité hodinové sazby. Tyto sazby 
jsou platné po celou dobu plnění zakázky. Cenová kalkulace prací je uvedena v cenové 
nabídce zhotovitele ze dne 3. 12. 2018.

5. Cena může být měněna pouze v důsledku změny rozsahu předmětu plnění smlouvy 
požadovaného objednatelem.
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£ O případné změně ceny díla bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

ČI. VI.
Fakturace a platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provádět průběžnou fakturaci dokončených prací a to do výše 
60 % celkové ceny díla. Zbývajících 40 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po 
dokončení provedení kamerové inspekce vybraných částí předmětu díla včetně provedení 
jejího vyhodnocení a zapracování výsledku do projektové dokumentace pro provádění 
stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu 
(oceněného) a po předání projektové dokumentace, vč. soupisu prací s výkazem výměr 
(neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného), blíže specifikované v čl. II. odst. 4. 
písmene A smlouvy, a předání příslušných stanovisek dotčených orgánů, potřebných 
k provedení stavby dle čl. II. odst. 4. písmene B smlouvy objednateli.

2. Zálohy objednatel neposkytuje.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných 
platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

□ číslo faktury - daňového dokladu,
□ název a číslo zakázky, číslo smlouvy, číslo objednávky,
□ následující fakturační adresu:

statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň 
IČ: 00075 370 
DIČ: CZ 00075370

□ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
□ datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění,
□ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
□ částka k úhradě.

4. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Skroupova 5 

306 32 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

5. Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel 
uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad.
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Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli běží nová lhůta splatnosti.

6. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

7. Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 
zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

ČI. VII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené 
smlouvy.

2. Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, resp. 
položkového rozpočtu do dne dokončení a předání stavebních prací prováděných 
zhotovitelem stavby na základě této projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu 
výměr.

3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a 
bezplatné odstranění nedostatků díla. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 5 
dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady 
neuznává. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto 
podmínky respektovat. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat 
odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže 
zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou mu vynaložené náklady objednatelem 
proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu.

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou.

5. Y případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu 
objednateli řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma 
smluvními stranami.
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6. Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné 
výši.

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se 
vady projektové dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen 
navrhnout opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co 
nejméně ohrožena. Náklady vzniklé při realizaci stavby a související s odstraňováním vad 
projektové dokumentace nese zhotovitel.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl 
zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

ČI. VIII.
Smluvní pokuty

1. Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín řádného a bezvadného ukončení plnění díla dle 
uzavřené smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že 
do prodlení s plněním díla v části inženýrské činnosti se dostal v důsledku jednání třetích 
osob, zavazují se obě smluvní strany jednat o případném jiném termínu plnění, či o 
ukončení smlouvy včetně změny rozsahu předmětu plnění a dohodnuté ceny. Zhotovitel 
je však povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit objednatele minimálně 15 
dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele splacením faktury má zhotovitel právo účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle faktury za každý den 
prodlení.

3. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 
sjednaného plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně 
započíst vůči smluvní ceně formou samostatné faktury.

4. Zhotovitel ručí za chyby v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr, 
které zapříčiní následné komplikace během vlastní realizace stavby. Pokud v důsledku 
vad projektové dokumentace nebo soupisu prací vč. výkazu výměr dojde ke zvýšení ceny 
realizace stavby oproti smluvní ceně realizace stavby - nabídkové ceně vybraného 
zhotovitele stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % uvedeného 
zvýšení ceny realizace stavby, nejvýše však částku 50.000 Kč. Objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty a zhotovitel má povinnost uhradit smluvní pokutu do 30 dnů od 
jejího uplatnění objednatelem. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

ČI. IX.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněného) a položkového
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rozpočtu (oceněného) a provedením a vyhodnocením kamerové inspekce vybraných částí 
předmětu díla v rozsahu dle čl. II. odst. 4 písm. A této smlouvy, jejím odevzdáním 
objednateli a ukončením výkonu inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. II. odst. 4 
písm. B této smlouvy, včetně předání příslušných stanovisek a pravomocných rozhodnutí 
správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, 
objednateli.

2. Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu.

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli k projektové dokumentaci, soupisu prací vč. 
výkazu výměr i položkovému rozpočtu neomezenou a výhradní licenci, přičemž licence 
opravňuje objednatele projektovou dokumentaci, soupis prací vč. výkazu výměr i 
položkový rozpočet dále rozmnožovat, rozšiřovat, poskytovat jiným subjektům, půjčovat, 
pozměňovat a sdělovat veřejnosti v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je dále v souladu s § 
12 odst. 5 autorského zákona oprávněn i k jiným než výše uvedeným užitím projektové 
dokumentace, soupisu prací vě. výkazu výměr i položkovému rozpočtu, zejména je 
oprávněn podle nich postupovat, rozvíjet je, pozměňovat či použít je jako podklad pro 
další použití.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, 
zejména pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě 
v předepsané lhůtě nezajistil nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení 
jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

3. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
podle obecně právních předpisů.

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží 
zhotovitel a tři objednatel.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.
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7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

V Plzni dne: ™ 2018 V Plzni dne: / Z  Z ? - / ' ?

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastrrfkturv

statutární město Plzeň 
Odbor správy infrastruktury MMP 
Ing. Veronika Krupičková, MBA 

vedoucí odboru

RAVAL projekt v. o. s.
Ing. Jan Cechura 

společník

RA^Ajl projekt v. o. s.
Ing. Jan Válko 

společník
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Věc: Provedení projektové a inženýrské činnosti na akci: „Rekonstrukce stávající kanalizace, Plzeň, ulice 
Plachého, Skrétova a Nerudova - dokončení stavby“ — RAVAL projekt v. o. s.

Č.j., příp. číslo jiné 
aplikace:

Odpovídá:
Příkazce
operace:

ŘVÚ/ TAJ MMP: □

Vedoucí odboru: [XI

V edoucí oddělení: □

Zpracovatel:

PRÁV / právník:

Správce rozpočtu:

U snesení (orgán, číslo, den): v

O právnění k podpisu:
čl. 5 bod 5.1.2 Podpisového řádu M agistrátu 
m ěsta Plzně

Ověření podpisu (ano/ne): ne

P řevzato  K.P: Podepsáno  dne: Vráceno předkladateli:


