

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Dodavatel

Stavební firma Basno, s. r. o.

Jungmannova 1431/28a
500 02 Hradec Králové
Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ42193885
IČ 42193885

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 11.12.2018
Nákupčí Technický odbor
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

| Číslo | Popis | Středisko Kód | Množství | Měrná jednotka | Objednací číslo |
|-------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------|
|-------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------|


Objednáváme u Vás opravu betonové podlahy
v budově č. 30 - Stravovací odbor (sklad potravin)
v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky.
Stavební opravy jsou vyvolané kontrolou
a následnými požadavky externího auditu
hygienické stanice.

Termín dokončení: 20. 1. 2019

(přesný termín bude určen dle domluvy s ved. SO)

Cena vč. DPH: 70.821,-

(cena bez DPH: 58.530,-)



Cenová nabídka na opravu stávající podlahy ve skladu potravin

Stavba : prostory FN HK stravovadlo

Objekt : stravovadlo

akce : oprava podlahy

| Kód | Popis | mn/j | množství | cena jednotková | cena celkem |
|-----|--|------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zaměření a prohlídka pro nacenění | hod | 1,5 | 280,00 Kč | 420,00 Kč |
| 2 | Vybourání nesoudržných vrstev betonové mazaniny v rozsahu | m2 | 5 | 660,00 Kč | 3 300,00 Kč |
| 3 | Odstranění nátěrové složky na betonové mazanině v celé ploše broušením | m2 | 34 | 120,00 Kč | 4 080,00 Kč |
| 4 | Vyrovnání plochy a nerovnosti dvousložkovou pryskyřicí Mapei | m2 | 5 | 950,00 Kč | 4 750,00 Kč |
| 5 | Penetrace planifest | kg | 5 | 632,00 Kč | 3 160,00 Kč |
| 6 | Vylití živичnou stěrkovou hmotou ve vrstvách dvou úrovní podlahy | m2 | 34 | 1 213,50 Kč | 41 260,00 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|--|--|---------------------|
| 11 | Přesun hmot a materiálu | % | | | 1 560,00 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | cena k platbě bez DPH 21% | | | | 58 530,00 Kč |

cena vč. DPH = 70.821,- Kč