

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/014

Stavba: Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

KSO: 801 37

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**7 837 489,81**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 837 489,81	1 645 872,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**9 483 362,67**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/014

**Stavba:** Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>7 837 489,81</b>	<b>9 483 362,67</b>	
018/014-1	Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž	7 837 489,81	9 483 362,67	STA
2018/014-1-1	Stavební úpravy-3.etapa	7 702 989,81	9 320 617,67	Soupis
2018/014-1-VON	Vedlejší a ostatní náklady	134 500,00	162 745,00	Soupis