

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Objekt:

018/014-1 - Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Soupis:

2018/014-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 37

Místo:

Zadavatel:

Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Uchazeč:

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25896873

DIČ: CZ25896873

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v květnu 2018. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH**134 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 500,00	21,00%	28 245,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****162 745,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Objekt:

018/014-1 - Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Soupis:

2018/014-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

134 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

134 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

79 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN5 - Finanční náklady

8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

12 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Objekt:

018/014-1 - Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Soupis:

2018/014-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

Zpracování dílenských dokumentací (elektroinstalace, ocelové k-ce, interiér, apod.)-dle smlouvy o dílo.

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/ nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).</p> <p>DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesi)</p>					
D		VRN3	Zařízení staveniště				79 000,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.</p>					
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.</p>					
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.</p>					
7	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.</i>					
10	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).</i>					
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,...)</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
13	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</i>					
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Jedná se o zajišťování:

* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účasti všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

* poradenství (technická pomoc, aj.)

* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.

* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.

* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

P

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč. revizí a zkoušek pro profese: EL, VZT, ÚT, ZTI, MaR, přípojky, apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např. odtrhové zkoušky, výtažné, apod.).

Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.

Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

□

D VRN5 Finanční náklady

8 000,00

15	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	----------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

P

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

D VRN7 Provozní vlivy

12 000,00

16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

P

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

D VRN9 Ostatní náklady

15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.</i>					
18	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01

P

*Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu:
zafoliovaný plakát formátu A3 v barevném provedení - tiskový podklad dodá objednatel.*