

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Konzervatoř P. J. Veivanovského Kroměříž - stavební úprav - 3. etapa	Z. č.:	
Projekt	D.1.4.4 - Silnobroudá elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	Konzervatoř P. J. Veivanovského Kroměříž, Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž	Smlouva:	
Zpracovatel:	PTACEK - pozemní stavbv s.r.o.		
Datum:	04.10.2018		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
<p>V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vpracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávku a dodávku. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměna výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.</p> <p>Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (žadavací dokument, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případně chybějící materiál nebo výkon doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně doprav na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.</p> <p>Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výškou, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zveřejněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje.</p> <p>speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a i jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.</p>			
Základní náklad			
Dodávka	0,00	21 300,00	0,00
Montáž - materiál	0,00	57 000,40	0,00
Montáž - práce	0,00	153 559,50	0,00
Mezisoučet 1	0,00	231 859,90	0,00
PPV 0% z montáže materiál+práce	0,00	0,00	0,00
Nátěry	0,00	0,00	0,00
Zemní práce	0,00	0,00	0,00
PPV 0% z nátěrů a zemních prací	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	0,00	231 859,90	0,00
Základ a hodnota DPH 21%		231 859,90	48 690,58
Náklady celkem s DPH			280 550,48