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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy 

Specifikace stavby „Výměna výtahu č. 7 v budově Terminálu 1“ na letišti 

Praha/Ruzyně 

 

Stručný popis stávajícího výtahu:   Jedná se o osobní, hydraulický výtah se samoobsluhou  E-LINE-H 

1600/0,5, nosnost 1600 kg (21 osob), počet stanic 2, umístění ve 

výtahové šachtě s nosnou konstrukcí z monolitického železobetonu, 

strojovna hydraulického příslušenství a elektrorozvaděč jsou umístěny 

odděleně v místnosti č. 171. 

Výtah je napojen na silnoproudý a slaboproudý přívod. 

Výtah je umístěn v neveřejném prostoru letiště. 

Další popis stávajícího stavu viz příloha č. 2 Prováděcí smlouvy. 

Předmět výměny výtahu č. 7: Předmětem výměny výtahu č. 7 na T1 je kompletní demontáž 

technologie výtahu včetně hydraulického příslušenství, elektro 

rozvaděče, silnoproudých a slaboproudých přípojek v celé trase 

do příslušných ústředen, demontáž výtahových dveří, odvoz 

demontovaného zařízení a jeho ekologická likvidace. 

Dále dodání nového lanového výtahu s umístěním strojovny v horní 

úrovni výtahové šachty a s umístěním elektro rozvaděče u horních 

výtahových dveří. Provedení nové silnoproudé a slaboproudé přípojky, 

stavební úpravy výtahové šachty včetně povrchové úpravy stěn a 

podlahy, úpravy ostění výtahových dveří a osazení nových výtahových 

dveří v každém podlaží. 

V bývalé strojovně výtahu budou provedeny nové povrchové úpravy 

stěn, stropu a podlahy a bude předána k dalšímu užívání. 

 Předmět díla: Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 

položkového výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého 

položkového rozpočtu s obsahem dle níže uvedeného a vykonat 

autorský dozor. 

 

 

Projektová dokumentace bude mimo jiné obsahovat:  

- demontáž výtahu a jeho likvidaci 

- stavební úpravy výtahové šachty 

- návrh nového výtahu včetně strojovny a el. rozvaděče (návrh musí být před zapracováním do DPS 

projednán a schválen Objednatelem) 

- silnoproudé připojení  

- slaboproudé připojení (Intercom, BAS, případně další monitoring)  

- projekt organizace výstavby včetně zařízení staveniště 

- BOZP (spolupráce s koordinátorem BOZP) 

 

Autorský dozor: maximálně 48 hodin, předpokládaná doba výstavby 4 měsíce 

v roce 2019 


