

Dílčí smlouva č. 18/654310233

k rámcové dohodě „*Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Plzeň 2018/2019*“

číslo veřejné zakázky: **65418140**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-4459/2018**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **1/052/18**

Předmět díla: **Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Plzeň 12/2018**

Součástí této dílčí smlouvy jsou položkové soupisy prací oceněné jednotkovými cenami dle přílohy č. 2 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **500 000,00,- Kč bez DPH**

Místo provedení díla:

- PS 01 Horažďovice př. - Nezvěstice
- PS 02 Nezvěstice mimo – Plzeň Koterov
- PS 06 Havlovice - Planá
- PS 17 Plzeň Jižní př., Skvrňany (chebská), Skvrňany (domažlická), Orlík, Bolevec, Bílá Hora
- PS 21 Svojšín mimo – Bor mimo
- PS 22 Hnací vozidlo

Předpokládaný termín realizace díla: **01.12.2018 – 31.12.2018**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních klimatických podmínek.

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací k PS 01

Příloha č. 2: Položkový soupis prací k PS 02

Příloha č. 3: Položkový soupis prací k PS 06

Příloha č. 4: Položkový soupis prací k PS 17

Příloha č. 5: Položkový soupis prací k PS 21

Příloha č. 6: Položkový soupis prací k PS 22

Zpracoval dne: 30.11.2018

Odsouhlasil dne: 30.11.2018

Josef STRNAD

pověřená osoba objednatele

Ing. Peter ŠUŠKA

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **154237**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 199ada24-4d62-48b2-a16f-8f90a19132e5

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **12.12.2018 10:40:07**



8ef6af49-2f4d-4c39-8293-48e80ba0b0ce