

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6Bi18

Stavba: 6Bi18 Svitavy nám.Míru čp. 79 oprava fasády

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19.9.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH



| | | | | | |
|-----|----------|--------|----|------------|-----------|
| DPH | základní | 21,00% | ze | 303 852,69 | 63 809,06 |
| | snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

367 661,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a
podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a
podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6Bi18

Stavba: 6Bi18 Svitavy nám.Míru čp. 79 oprava fasády

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel
:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 303 852,69 | 367 661,75 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
| 6Bi18 | 6Bi18 Svitavy nám.Míru čp. 79 oprava fasády | | |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 303 852,69 | 367 661,75 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 6Bi18 Svitavy nám.Míru čp. 79 oprava fasády

Místo:

Datum:

19.09.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | |

| | |
|--|------------|
| 766 - Konstrukce truhlářské | ██████████ |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | ██████████ |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | ██████████ |
| OST - Ostatní | ██████████ |

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **303 852,69**

ROZPOČET

Stavba: **6Bi18 Svitavy nám.Míru čp. 79 oprava fasády**

Místo: Datum: 19.09.2018

Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

303 852,69

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|--|--|--|
| 1 | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | | | |
| 2 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty | m2 | | | |
| 3 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | | | |
| 4 | K | 622531031a | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (např Marmolit) | m2 | | | |
| 5 | K | 629995102 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou sl.3-5 | m2 | | | |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--|--|--|
| 6 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | | | |
|---|---|-----------|---|----|--|--|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|------|--|--|--|
| 7 | K | 721-.01 | oprava uložení lapače střešních splavenin, vč. teréních úprav | soub | | | |
|---|---|---------|---|------|--|--|--|

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------------|------|--|--|--|
| 8 | K | 766-R.01 | Rapas výlohy včetně nátěru | soub | | | |
|---|---|----------|----------------------------|------|--|--|--|

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----|--|--|--|
| 9 | K | 782-R.02 | Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvourstvého impregnačního nátěru | m2 | | | |
|---|---|----------|---|----|--|--|--|

783 - Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|----|--|--|--|
| 10 | K | 783-R.01 | Oprava prasklin omítky před provedením nátěru | m2 | | | |
| 11 | K | 783-R.2 | Penetrační silikonový nátěr omítek | m2 | | | |
| 12 | K | 783-R.3 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr probarvený | m2 | | | |

OST - Ostatní

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|------|--|--|--|
| 13 | K | 941-R.01 | Dodávka, montáž, demontáž lešení včetně pletiva z náměstí do 1. měsíce | soub | | | |
| 14 | K | 941-R.02 | Práce plošiny ze dvora | hod | | | |
| 15 | K | 941-R.03 | Zábor pěší komunikace | soub | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 6Bi18 Svitavy nám.Míru čp. 79 oprava fasády

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

303 852,69

| | | | | | |
|-----|----------|--------|----|------------|-----------|
| DPH | základní | 21,00% | ze | 303 852,69 | 63 809,06 |
| | snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

367 661,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

