

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-004

Stavba: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY, TYRŠOVA ZŠ, PLZEŇ-ČERNICE

JKSO:

Místo: Plzeň-Černice, parc. č. 25, 26

CC-CZ:

Datum: 22.01.2018

Objednavatel:

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, U školy 7, Plzeň-Černice 326 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

projectstudio8 s.r.o., Pod Všemi svatými 4, Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o., Pod Všemi svatými 4, Plzeň

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 985 134,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				2 985 134,00
DPH základní	21,00%	ze	2 985 134,00	626 878,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	3 612 012,14

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

 BUILDING PLZEŇ s.r.o.
Skvrňanská 1193/30
301 00 Plzeň
IČ: 04512280
DIČ: CZ04512280

19.1.2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-004

Stavba: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY, TYRŠOVA ZŠ, PLZEŇ-ČERNICE

Místo: Plzeň-Černice, parc. č. 25, 26

Datum: 22.01.2018

Objednavatel: Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, U školy 7, Plzeň-Černice 326 00

Projektant: projectstudio8 s.r.o., Pod Vši

Zhotovitel:

Zpracovatel: projectstudio8 s.r.o., Pod Vši

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 985 134,00	3 612 012,14
17-004	ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY , TYRŠOVA ZŠ, PLZEŇ-ČERNICE	2 985 134,00	3 612 012,14
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 985 134,00	3 612 012,14

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY, TYRŠOVA ZŠ, PLZEŇ-ČERNICE

Místo: Plzeň-Černice, parc. č. 25, 26

Datum: 22.01.2018

Objednavatel: Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, U školy 7, Plzeň-Černice 326 00

Projektant: projectstudio8 s.r.o., Pod Všen

Zhotovitel:

Zpracovatel:

projectstudio8 s.r.o., Pod Všen

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 985 134,00
HSV - Práce a dodávky HSV	993 356,10
1 - Zemní práce	1 752,71
2 - Zakládání	31 862,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	234 508,88
4 - Vodorovné konstrukce	146 805,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	404 208,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 065,55
997 - Přesun sutě	33 285,54
998 - Přesun hmot	71 866,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 122 783,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 745,00
712 - Povlakové krytiny	59 355,62
713 - Izolace tepelné	152 720,06
721 - Zdravotechnika-vnitřní kanalizace	7 533,93
722 - Zdravotechnika-vnitřní vodovod	5 287,44
725 - Zdravotechnika-zařizovací předměty	10 440,35
726 - Zdravotechnika-předstěnové instalace	14 959,31
751 - Vzduchotechnika	933,97
762 - Konstrukce tesařské	41 524,53
763 - Konstrukce suché výstavby	560 687,11
764 - Konstrukce klempířské	66 912,65
765 - Konstrukce pokrývačské	5 360,94
766 - Konstrukce truhlářské	5 297,66
767 - Konstrukce zámečnické	47 956,99
771 - Podlahy z dlaždic	38 146,63
776 - Podlahy povlakové	75 596,00
777 - Podlahy lité	1 567,85
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	8 397,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 049,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 310,31
M - Práce a dodávky M	656 696,15
21-M - Související montáže	656 696,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	101 538,39
Elektroinstalace	53 551,57
Elektroinstalace hromosvod	21 113,38
Ústřední vytápění	36 095,30

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 985 134,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zajištění bezbariérovosti školy
Objekt: 001 - Zajištění bezbariérovosti školy - Ústřední vytápění - úprava

JKSO:
Místo: U Školy 7, Plzeň - Černice 326 00

CC-CZ:
Datum: 20.01.2018

Objednavatel:
Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, U Školy 7, Plzeň - Černice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J.Cícha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 095,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 095,30
DPH základní	21,00%	ze	33 567,70	7 049,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	43 144,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zajištění bezbariérovosti školy

Objekt: 001 - Zajištění bezbariérovosti školy - Ústřední vytápění - úprava

Místo: U Školy 7, Plzeň - Černice 326 00

Datum: 20.01.2018

Objednavatel: Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň, U Školy 7, Plzeň - Černice Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J.Cícha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	36 095,30
PSV - Práce a dodávky PSV	30 172,18
713 - Izolace tepelné	487,31
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	9 795,22
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 662,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 226,68
OST - Ostatní	5 923,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 095,30