
SMLOUVA č. 2018-3545
o provedení barevné stabilizace prostorového rozdělení lesa

I. Smluvní strany

Objednatel 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Petr Král, ředitel 
Osoba oprávněná k jednání   
ve věcech provozních: 
ID datové schrány: bjds93z 

a 

Zhotovitel 
Název: TAXLES,s.r.o. 
Sídlo: Hranická 944/4, Lipník nad Bečvou 751 31 
IČO: 26859734 
DIČ: CZ 26859734 
Zápis v obchodním rejstříku: C 40689 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Zastoupený: Ing. Lubomírem Klementem, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech provozních: 
Telefon, gsm: 
E-mail:
ID datové schrány: 977vn2f 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení 
barevné stabilizace prostorového rozdělení lesa“ – čj. VLS-00xxxx/2018/1900 a v souladu s dalšími 
příslušnými právními předpisy. 

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v obnově
barevné stabilizace prostorového rozdělení lesa (hranice oddělení a porostů), včetně zrušení
původní neplatné stabilizace, a to postupem a za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle metodického pokynu objednatele pro obnovu lesních
hospodářských plánů, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Dílo bude provedeno v následujícím
rozsahu:
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 divize Hořovice, LHC Háje 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 1165 výměra porostní půdy (ha) 1129 

počet ODD 54 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 20,9 

počet POR 90 průměrná velikost porostu (ha) porostní půdy 12,5 

 
divize Hořovice, LHC Nouzov, k.ú. Pozdeň 

 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 322 výměra porostní půdy (ha) 319 

počet ODD 17 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 18,8 

počet POR 41 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 7,8 

 
 divize Plumlov, LHC Myslejovice 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 3794 výměra porostní půdy (ha) 3709 

počet ODD 173 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 21,4 

počet POR 255 průměrná velikost porostu (ha) porostní půdy 14,5 

 
 
divize Plumlov, LHC Rychtářov, k.ú. Bohdalice 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 84 výměra porostní půdy (ha) 79 

počet ODD 4 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 19,8 

počet POR 21 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 3,8 

 
 

divize Lipník nad Bečvou, LHC Potštát 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 4953 výměra porostní půdy (ha) 4494 

počet ODD 127 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 35,4 

počet POR 252 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 17,8 
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divize Hořovice, LHC Divize Hořovice 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 337 výměra porostní půdy (ha) 313 

počet ODD 46 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 6,8 

počet POR 76 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 4,1 

 
divize Horní Planá, LHC Divize Horní Planá 
 

 dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 5 výměra porostní půdy (ha) 4 

počet ODD 15 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 0,3 

počet POR 16 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 0,3 

 
divize Karlovy Vary, LHC Divize Karlovy Vary 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 9 výměra porostní půdy (ha) 7 

počet ODD 3 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 2,3 

počet POR 6 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 1,2 

 
divize Mimoň, LHC Divize Mimoň 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 133 výměra porostní půdy (ha) 131 

počet ODD 25 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 5,2 

počet POR 49 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 2,7 

 
divize Plumlov, LHC Divize Plumlov 
 

dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 66 výměra porostní půdy (ha) 62 

počet ODD 34 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 1,8 

počet POR 36 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 1,7 
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divize Lipník nad Bečvou, LHC divize Lipník nad Bečvou 
 

 dílčí informace z končícího LHP 

výměra PUPFL (ha) 41 výměra porostní půdy (ha) 37 

počet ODD 17 průměrná velikost ODD (ha) porostní půdy 2,2 

počet POR 65 průměrná velikost porostu (ha)porostní půdy 0,6 

 
3. Předmětem smlouvy je také závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení 

dle smlouvy. 

4. Na asanovaných plochách kalamitního původu a na rozsáhlých holinách je povinnosti zhotovitele 
tyto plochy zaměřit a vytyčit body, kde není možno umístit značku. K těmto bodům předá 
zhotovitel objednateli souřadnice GPS a vytyčí je v terénu. Následně je povinnosti objednavatele 
stabilizace hranice, a to buď dřevěnými sloupky (kůly) v rozích a na průběhu hranice nebo 
železnými trubkami. Nakonec provede zhotovitel vlastní barevnou stabilizaci prostorového 
rozdělení lesa vybarvením příslušnou značkou. 

III. Místo a čas plnění 

1. Místem plnění jsou lesní hospodářské celky (LHC) spravované příslušnými organizačními 
jednotkami (divizemi) objednatele, uvedenými v čl. II odst. 2 smlouvy. Aktuální seznam 
organizačních jednotek objednatele a jejich adresy jsou zveřejněny na webu 
http://www.vls.cz/kontakty. 

2. Zástupce pověřený k převzetí díla je příslušný vedoucí lesní správy objednatele: 

a) část zakázky č. 1 

divize Hořovice, LHC Háje 
 

divize Hořovice, LHC Nouzov 
 

 
b) část zakázky č. 2 

      divize Plumlov, LHC Myslejovice 
 

 
divize Plumlov, LHC Rychtářov 

 

 
c) část zakázky č. 3 

 divize Lipník nad Bečvou, LHC Potštát: 
 

 
 

d) část zakázky č. 4 
divize Hořovice, LHC Divize Hořovice 

  
 
 

 divize Horní Planá, LHC Divize Horní Planá 
  

http://www.vls.cz/kontakty


strana 5 / 9 

 
      divize Karlovy Vary, LHC Divize Karlovy Vary 

 

 
      divize Mimoň, LHC Divize Mimoň 
       

 
      divize Plumlov, LHC Divize Plumlov 

 
 

      divize Lipník nad Bečvou, LHC Divize Lipník nad Bečvou 
       

 
 

3. Dílo v celém rozsahu dle článku II, odstavec 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat v 
těchto termínech:  

a) do 30.6.2019 barevnou stabilizaci dle zadání uvedeného v příloze č.2 smlouvy. 

b) V případě, že se během obnovy LHP vyskytnou objektivní důvody pro úpravu barevné 
stabilizace, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat doplnění či úpravu barevné 
stabilizace, a to maximálně do výše 20% požadované plochy uvedené v čl.II odst.2 
smlouvy. 
 
Specifikaci úprav a doplnění barevné stabilizace obdrží Zhotovitel od Objednatele 
nejpozději do 31.12.2019. 

Tyto práce provede Zhotovitel nejpozději do 30.4.2020. 
 

4. Skutečné datum dodání díla bude zhotovitel avizovat písemně nebo telefonicky příslušnému 
pověřenému zástupci objednatele dle čl. III smlouvy, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 

IV. Cenová a platební ujednání 

1. Ceny za realizaci plnění sjednané touto smlouvou jsou stanoveny dle nabídky Zhotovitele a 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena 
maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy, zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady 
zhotovitele spojené s realizací služeb. 

2. Sjednané jednotkové ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují 
veškeré náklady potřebné k řádnému provedení díla včetně nákladů souvisejících dle této 
Smlouvy a činí: 

a) část zakázky č. 1 
 divize Hořovice, LHC Háje 
cena za 1 ha porostní půdy                  53,-   Kč bez DPH 
celková cena              59.837,-   Kč bez DPH 
DPH 21%             12.565,77 Kč 
celková cena s DPH            72.402,77 Kč  
 
divize Hořovice, LHC Nouzov, k.ú. Pozdeň 
cena za 1 ha porostní půdy                 57,-     Kč bez DPH 
celková cena              18.183,-    Kč bez DPH 
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DPH 21%               3.818,43 Kč 
celková cena s DPH            22.001,43 Kč  
 

b) část zakázky č. 2 
divize Plumlov, LHC Myslejovice 
cena za 1 ha porostní půdy                 50,-     Kč bez DPH 
celková cena            185.450,-     Kč bez DPH 
DPH 21%                38.944,50 Kč 
celková cena s DPH            224.394,50 Kč  
 
divize Plumlov, LHC Rychtářov, k.ú. Bohdalice 
cena za 1 ha porostní půdy            58,-   Kč bez DPH 
celková cena          4.582,-    Kč bez DPH 
DPH 21%             962,22 Kč 
celková cena s DPH        5.544,22 Kč  

 

c) část zakázky č. 3 
divize Lipník nad Bečvou, LHC Potštát 
cena za 1 ha porostní půdy                 49,-   Kč bez DPH 
celková cena            220.206,-   Kč bez DPH 
DPH 21%               6.243,26 Kč 
celková cena s DPH               266.449,26 Kč  
 

d) část zakázky č. 4 
divize Hořovice, LHC Divize Hořovice 
cena za 1 ha porostní půdy                 57,-     Kč bez DPH 
celková cena              17.841,-    Kč bez DPH 
DPH 21%                3.746,61 Kč 
celková cena s DPH             21.587,61 Kč  

 
divize Horní Planá, LHC Divize Horní Planá 
cena za 1 ha porostní půdy                 70,-    Kč bez DPH 
celková cena                  280,-    Kč bez DPH 
DPH 21%                    58,80 Kč 
celková cena s DPH                338,80 Kč  
 
divize Karlovy Vary, LHC Divize Karlovy Vary 
cena za 1 ha porostní půdy                    70,-  Kč bez DPH 
celková cena                    490,-   Kč bez DPH 
DPH 21%                    102,90 Kč 
celková cena s DPH                  592,90 Kč 
 
 
divize Mimoň, LHC Divize Mimoň 
cena za 1 ha porostní půdy                 57,-   Kč bez DPH 
celková cena               7.467,-   Kč bez DPH 
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DPH 21%               1.568,07 Kč 
celková cena s DPH             9.035,07 Kč  

 
divize Plumlov, LHC Divize Plumlov 
cena za 1 ha porostní půdy                 65,-    Kč bez DPH 
celková cena                4.030,-   Kč bez DPH 
DPH 21%                   846,30 Kč 
celková cena s DPH              4.876,30 Kč  

 
divize Lipník nad Bečvou, LHC Divize Lipník nad Bečvou 
cena za 1 ha porostní půdy                  65,-    Kč bez DPH 
celková cena                 2.405,-   Kč bez DPH 
DPH 21%                    505,05 Kč 
celková cena s DPH               2.910,05 Kč  

 

3. Cena nesmí být měněna s výjimkou změny sazby DPH. DPH bude k ceně připočítána v sazbě 
platné ke dni převzetí a podepsání předávacího protokolu. 

4. Právo fakturovat zhotoviteli vznikne dnem převzetí díla a podepsáním předávacího protokolu 
pověřeným zástupcem objednatele. Předávací protokol musí obsahovat výčet převzatých 
oddělení a jejich sumární porostní plochu zaokrouhlenou na celé hektary. V předávacím 
protokolu se uvede také výčet případných vad díla, včetně těch vad spočívajících v neprovedení 
díla dle metodického pokynu VLS ČR, s. p. pro obnovu lesních hospodářských plánů, který je 
přílohou č. 1. Nebudou-li vady odstraněny ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 3 písm. b) této 
smlouvy, má se za to, že zhotovitel je v prodlení s předání díla se všemi důsledky s tím 
spojenými.  

5. Dílčí fakturace je možná, a to na základě protokolárně převzaté dílčí části díla, vždy však za 
celá oddělení. Takto lze vždy do každého 10. dne následujícího měsíce fakturovat poměrnou 
část, a to takto: z předávacího protokolu se převezme sumární porostní plocha předaná 
v příslušném měsíci v ha a vynásobí se jednotkovou cenou za 1 ha porostní půdy. Kopie 
předávacího protokolu bude přílohou faktury.  

6. K 30.6.2019 bude v souladu s odst. 5 tohoto článku fakturováno maximálně 90 % nabídkové ceny. 
Zbývajících 10 % nabídkové ceny bude fakturováno po převzetí kompletního díla k 30.4.2020.  

7. Daňový doklad (dále jen „faktura“) vyhotoví zhotovitel ve dvou výtiscích. Faktura musí 
obsahovat číslo této smlouvy a veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložena kopie 
předávacího protokolu potvrzeného pověřeným zástupcem objednatele.    

8. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání 
zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději 
v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet 
zhotovitele uvedený ve smlouvě. Stejný účet musí být uveden i na faktuře.  

9. Pokud nebude faktura obsahovat náležitosti uvedené v toto článku, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví nebo doplní a zašle ji 
obratem zpět objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta 
splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného 
doručení.   

10. Faktura bude zhotovitelem vystavena a zaslána k úhradě na adresu sídla objednatele: 
 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 
 Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
 IČO 00000205, DIČ CZ00000205. 
11. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy.  
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V. Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným předáním díla vzniká zhotoviteli povinnost uhradit 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po 
doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní 
straně. 

3. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na 
příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu 
škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, 
aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne 
nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel 
k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení 
objednatele.   

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností prodávajícího nemá 
vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které 
se smluvní pokuta vztahuje. 

VI. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mají možnost odstoupit od této smlouvy nebo její části pro její podstatné 
porušení. 

2. Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují především: 
a) prodlení sjednaného termínu plnění dle čl. III delší než 21 dnů; 
b) prodlení objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než 21 dnů; 
c) opakované (nejméně 3x) zjištění objednatele o plnění díla zhotovitelem v rozporu 

s uzavřenou smlouvou nebo jejími přílohami; 
d) opakované (nejméně 3x) nedodržení metodiky v souladu s přílohou č. 1 smlouvy. 

3. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana své odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. 

4. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny 
ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemné své závazky 
a pohledávky vyplývající z této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání 
vzájemných závazků přednostně formou zápočtů vzájemně fakturovaných částek, a to včetně 
vypořádání smluvních pokut, sankcí a škod uplatněných oprávněnou smluvní stranou. Práci 
nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty zhotovitelem nepředanou, 
objednatel zhotoviteli nehradí. 

VII. Ostatní ujednání 

1. Právo užívat předmět díla vzniká objednateli dnem jeho převzetí a podepsáním předávacího 
protokolu. 

2. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla.     
3. Zhotovitel poskytuje na předaný předmět díla záruku 36 měsíců.  Běh záruční lhůty počíná dnem 

převzetí díla a podpisem předávacího protokolu pověřeným zástupcem objednatele.   
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní 

předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a 
OHSAS 18001. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy objednatele v 
oblasti EMS a SMS seznámen, což podpisem smlouvy stvrzuje. Zhotovitel a další osoby pracující 
ve prospěch zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele.  
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5. Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost
takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.

6. Objednatel neodpovídá za škody, které zhotovitel způsobí při plnění podle této smlouvy nebo při
plnění v rozporu s ní.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je platná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran. Smlouva je
účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po
uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o
provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o
uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.
4. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně

neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena
platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení
dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu
chybějícího či nahrazovaného ustanovení.

5. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a
to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou
smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě.
Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 o.z. o cenách obvyklých se neuplatní.

6. Změny této Smlouvy lze provést po předchozí vzájemné dohodě, a to pouze formou písemných,
číselně označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je následující přílohy:

- příloha č. 1 - Metodický pokyn VLS ČR, s. p. č. 10/2010 „Barevná stabilizace prostorového
uspořádání lesa u VLS ČR, s. p.“
- příloha č. 2 – orientační grafický zákres hranic oddělení a dílců, u části č. 4 VZ bude orientační
grafický zákres hranic poskytnut pouze elektronicky

9. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

V Praze dne 27.11.2018 

……………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Petr Král 
ředitel 

V Lipníku nad Bečvou  dne 3.12.2018 

…………………………… 
TAXLES,s.r.o 

ing. Lubomír Klement 
jednatel společnosti  
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