

# SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU č. SML/0872/18

## „Lukoveček - kanalizace“

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

Smluvní strany:

### **Zlínský kraj**

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

(dále jen ZK)

### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 709 34 860

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano

a

### **Obec Lukoveček**

se sídlem Přílepská 120, p. Fryšták, PSČ 763 16

zastoupena ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 708 71 264, DIČ: není plátce DPH

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen stavebník)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

## **I.**

### **Preambule**

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství jak vyplývá z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést na částech dotčených silničních pozemků stavbu „**Lukoveček - kanalizace**“ (dále jen stavbu). Stavba řeší vybudování nové stoky splaškové kanalizace, navržené pro odvedení splaškových odpadních vod z obce do nově navržené ČS a následně do kanalizace města Fryšták.

Stavba je členěna na jeden stavební objekt SO 01 Kanalizace, který je členěn na dílčí stavební objekty DSO 01.1 Nová kanalizace a DSO 01.2 Čerpací stanice a jeden provozní soubor PS 01 Čerpací stanice výše uvedené stavby.

Stavba bude umístěna mimo jiné i v silničních pozemcích **p. č. 730/1 a p. č. 747/1 (část pozemku je zastavěna místní komunikací) v obci a k. ú. Lukoveček a p. č. 336/1 v obci a k. ú. Fryšták, silnice III/49011**, které včetně silnice jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Uvedené pozemky a silniční tělese budou dotčeny umístěním a realizací části tras kanalizačních stok „A“, „A2“, „A4“, „A5“, „B1“, výtlačkem „V“, „V1“, „V2“, „F“ a přípojkou NN pro čerpací stanici v následujícím rozsahu:

### **Stoka A – hlavní splašková kanalizace, gravitační, úsek Š4 – Š22 a úsek Š22 – Š24**

Navržená stoka „A“ (materiál PP žebrovaný, DN 250/300 mm) bude v délce cca 440 m podélně uložena v silničním tělese silnice III/49011, v ose pravého jízdního pruhu (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: **km 2,638 – km 3,078, podélný překop**). Dle zdůvodnění stoku nelze umístit mimo krajskou komunikaci, a to z důvodu levostranného vedení Fryštáckého potoka a na pravé straně v chodníku se nachází ostatní inženýrské sítě a zástavba. Dále bude stoka v úseku Š22 – Š24 uložena v části pozemku p. č. 747/1 v k. ú. Lukoveček zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru, který je zastavěn místní komunikací v délce cca 49 m.

### **Stoka A2 – vedlejší stoka, gravitační**

Navržená stoka „A2“ (materiál PP žebrovaný, DN 250 mm) je budována z důvodu gravitačního převedení odpadních vod z nemovitostí nacházejících se na ulici Mlýnská. Stoka bude napojena do stoky „A“ v šachtě Š15 v tělese silnice III/49011 (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 2,804, příčný překop**), v délce cca 2,0 m.

### **Stoka A4 – vedlejší stoka, gravitační, úsek Š22 stoky „A“ – 4Š19**

Navržená stoka „A4“ (materiál PP žebrovaný, DN 250 mm) je budována z důvodu gravitačního převedení odpadních vod z nemovitostí nacházejících se na ulici Přílepská. Stoka bude v délce cca 469 m podélně uložena v silničním tělese silnice III/49011, v ose levého jízdního pruhu (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: **km 2,169 – km 2,638, podélný překop**). Dle zdůvodnění nelze stoku umístit mimo krajskou komunikaci, a to z důvodu obsazení prostoru mimo komunikaci ostatními inženýrskými sítěmi. Bylo by zasaženo oboustranné vedení plynovodu včetně stávajících sloupů NN (porucha statiky sloupů).

### **Stoka A5 – vedlejší stoka, gravitační**

Navržená stoka „A5“ (materiál PP žebrovaný, DN 250 mm) je budována z důvodu gravitačního převedení odpadních vod z nemovitostí nacházejících se při břehu Fryštáckého potoka. Stoka bude napojena do stoky „A“ v šachtě Š22 v tělese silnice III/49011 (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 2,638, šikmý překop**), v délce cca 8,8 m.

### **Stoka B1 – vedlejší stoka, gravitační**

Navržená stoka „B1“ (materiál PP žebrovaný, DN 150 mm) je budována z důvodu gravitačního převedení odpadních vod z nemovitostí nacházejících v dolní části obce za Fryštáckým potokem na ulici Masarykova. Stoka bude napojena do stoky „A“ v šachtě Š8 v tělese silnice III/49011 (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 2,997, šikmý překop**), v délce cca 5,0 m.

### **Výtlačk V**

Navržené výtlačné potrubí „V“ (materiál PE HD, DN 65 mm) slouží k převedení odpadní vody z domů č.p. 83 a 109 z čerpací stanice ČS s napojením do stoky „A“ v šachtě Š7 v tělese silnice III/49011 (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 3,078, šikmý překop**), v délce cca 5,0 m. Dále bude provedena kabelová přípojka NN pro ČS, která bude rovněž v jednom místě křížit silnici (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 3,077, šikmý překop**), v délce cca 10,0 m

### **Výtlačk V1**

Navržené výtlačné potrubí „V1“ (materiál PE HD, DN 65 mm) slouží k převedení odpadní vody ze stoky „A1“ s napojením do stoky „A“ v šachtě Š12 v tělese silnice III/49011 (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 2,896, šikmý překop**), v délce cca 5,0 m. Dále bude provedena kabelová přípojka NN pro ČS1, která bude rovněž v jednom místě křížit silnici (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 2,908, šikmý překop**), v délce cca 7,0 m

### **Výtlačk V2**

Navržené výtlačné potrubí „V2“ (materiál PE HD, DN 65 mm) slouží k převedení odpadní vody ze stoky „A3“ s napojením do stoky „A“ v šachtě Š18 v tělese silnice III/49011 (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 2,722, šikmý překop**), v délce cca 5,0 m.

### Výtlačk VF – úsek LB19 – VŠ1

Trasa navrženého výtlačného potrubí „VF“ (materiál PE HD, DN 100 mm) je vedena z ČS v obci Lukoveček mimo jiné i podél silnice III/49011, vpravo ve směru staničení a je ukončena v nové šachtě VŠ1 v obci Fryšták. Trasa bude v úseku LB19 – VŠ1 v jednom místě křížit silnici III/49011 (č. uzlového úseku: 3, název úseku: **Lukoveček**, uzlové staničení: cca **km 4,062**, **šikmý protlak**), v délce **cca 9,0 m**.

Kanalizační odbočky pro přípojky k jednotlivým nemovitostem nejsou součástí této PD. Budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací a samostatným správním řízením.

Délka příčného uložení kanalizace a přípojek NN v silničním tělese a pozemcích v rozsahu dle předložené DSP a činí **celkem 56,8 m** (protlak a příčné výkopy).

Délka podélného uložení v silničním tělese a pozemcích vypočtena v rozsahu dle předložené DSP a činí **celkem 909 m**.

Délka podélného uložení v pozemku zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru (část pozemku zastavěného místní komunikací) vypočtena v rozsahu dle předložené DSP a činí **celkem 49 m**.

Krytí nad potrubím příp. chráničkami bude v prostoru silničního tělesa zajištěno min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Stoky budou uloženy do rýh a při větších hloubkách budou paženy pažením z ocelových štětovic. Záruční doba na stavební práce (obnovení konstrukčních vrstev vozovky) bude stanovena na 60 měsíců, na protlaky nebo povrchovou úpravu z asfaltobetonu na 36 měsíců a započne dnem protokolárního předání míst zásahů zástupci ŘSZK. **V prostoru podélných a příčných zásahů bude provedena oprava konstrukčních vrstev vozovky v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací následovně: zóna obsypu: štěrkopísek frakce 0-22, zóna zásypu: štěrkokotrť frakce 0-32 mm hutněným po vrstvách tl. 200 mm, a to do úrovně 530 mm pod stávající asfaltobetonový kryt vozovky. Konstrukční vrstvy budou provedeny tak, aby se jednotlivé vrstvy překrývaly o min. 25 cm na každou stranu a následně bude provedena povrchová úprava silnice položením asfaltobetonu v min. tl. 5,0 cm. Skutečný rozsah bude upřesněn zástupcem ŘSZK před vlastním položením obrusné vrstvy na místě samém. Pracovní spáry ve vozovce budou proříznuty a zality pružnou bitumenovou zálivkou.**

**Trasa kanalizace bude předem vytyčena, umístění revizních šachet v silničním tělese bude písemně odsouhlaseno zástupcem ŘSZK na místě samém a uvedeno ve stavebním deníku stavby. Revizní šachty v silničním tělese budou umístěny v ose jízdního pruhu.**

Vše bude vybudováno na náklady a odpovědnost stavebníka.

Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP byla zpracována xxxxxxxxxxxxxx. Předmětná část PD je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Územní rozhodnutí č. 10/2018 bylo vydáno dne 12. 7. 2018 odborem výstavby Městského úřadu Fryšták pod č. j.: MUF-OV-1410/2018-KUD.

Umístění inženýrské sítě – kanalizačního potrubí do silničního tělesa silnice III/49011 v rámci výše uvedené stavby bylo povoleno odborem stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen silniční správní úřad) rozhodnutím č. 205/2017 vydaným dne 19. 12. 2017.

Stavba bude provedena v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení stavby, které vydá příslušný stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podmínek sjednaných touto smlouvou, vyjádřením ŘSZK zn.: ŘSZKZL 10148/17-210 ze dne 13. 11. 2017 a dalšími stanovisky ŘSZK.

Podle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 činí náhrada:

- za zvláštní užívání silničního tělesa (pozemků)
- 300,- Kč/bm + DPH za příčné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa technologií protlaku
- 1000,- Kč/bm + DPH za podélné nebo příčné uložení inženýrské sítě do silničního tělesa (vozovky) technologií výkopu
- 100,- Kč/bm + DPH za podélné uložení inženýrských sítí na pozemku zapsaném na LV ZK v přidruženém prostoru (mimo silniční těleso)
- za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací

- 100,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH za stavební zásah do vozovky silnice (příčný výkop)
- 20,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH za stavební zásah do vozovky silnice (podélný výkop)
- 10,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH za výkop v přidruženém prostoru nebo v nezpevněné části silničního tělesa
- 20,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH za omezení dopravy - v případě záboru jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací bez zásahu do silničního tělesa.

Výpočet předpokládané náhrady za zvláštní užívání silničních těles a pozemků (částka bude upřesněna na základě realizační dokumentace):

délka příčného uložení kanalizace v silničním tělese (protlak):	9,0 m
	300,- Kč x 9,0 m = 2.700,- Kč + DPH
délka podélného a příčného uložení kanalizace v tělese (výkop):	956,8 m
	1.000,- Kč x 956,8 m = 956.800,- Kč + DPH
délka podélného uložení kanalizace v přidruženém prostoru:	49,0 m
	100,- Kč x 49 m = 4.900,- Kč + DPH
Předpokládaná náhrada celkem	<b>964.400,- Kč + DPH</b>

**Pozn.** Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa a pozemků bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.

Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice III/49011.

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů součástí silnice III/49011 v obci a k. ú. Lukoveček, a tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

## II.

### Práva a povinnosti ŘSZK

#### ŘSZK má právo:

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací v silničním tělese a pozemcích silnice III/49011 v obci a k. ú. Lukoveček, zástupci ŘSZK minimálně 2 dny předem (za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu: [sarman@rszk.cz](mailto:sarman@rszk.cz) nebo [krystyn@rszk.cz](mailto:krystyn@rszk.cz)),
- na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničním tělese a pozemcích ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na bezplatné vytýčení technických zařízení stavebníka umístěných v silničním tělese a pozemcích dotčených předmětnou stavbou s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději poslední pracovní den přede dnem konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- na finanční náhradu za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrských sítí do silničního tělesa a pozemků ZK **dle sazby uvedené v čl. I.**, splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě faktury vystavené ŘSZK,
- na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků dotčených předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice a pozemků před zahájením stavby, do doby uvedení silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět dle sazby uvedené v čl. I. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku,
- v případě poškození silnice III/49011 v důsledku realizace stavby, na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka

- včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice, nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na uvedení silničního tělesa a části pozemků v obci a k. ú. Lukoveček, ve vlastnictví ZK do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání.

#### **ŘSZK má povinnost:**

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání – za podélné a příčné uložení inženýrských sítí do silničního tělesa a pozemků a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.

### **III.**

#### **Práva a povinnosti stavebníka**

#### **Stavebník má právo:**

- umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové dokumentace pro stavební povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek daných ŘSZK ve vyjádřeních (touto smlouvou sjednaných) a dle příslušných rozhodnutí k uvedené stavbě,
- vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb.

#### **Stavebník má povinnost:**

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb a staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční doby **min. 5 let** ode dne převzetí díla,
- **realizovat stavbu v silničním tělese a pozemcích silnice III/49011 mimo zimní období, které se datuje od 1. 11. do 31. 3. příslušného kalendářního roku,**
- písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje, dotčené touto stavbou (před jejich zahájením, na základě předchozího vytyčení stavby odborným geodetem přizvat zástupce ŘSZK k odsouhlasení těchto prací na místo samé, odsouhlasení prací bude uvedeno ve stavebním deníku stavby),
- zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání – za příčné a podélné uložení inženýrských sítí do silničního tělesa a pozemků **dle sazby uvedené v čl. I.**, splatnou před zahájením stavebních prací na silničním tělese a na pozemcích ve vlastnictví ZK na základě faktury vystavené ŘSZK,
- při omezení silničního provozu uzavřít s ŘSZK před zahájením stavebních prací **dohodu ke zvláštnímu užívání** silnice III/49011, která bude mimo jiné řešit souhlas se zvláštním užíváním silnice a k omezením silničního provozu a případně další stavbou vyvolané podmínky, a to vše před zahájením stavebních prací. Na základě této dohody a Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, ÚO Zlín, DI Zlín požádat silniční správní úřad podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silničního tělesa z důvodu provádění stavebních prací (*součástí žádosti k udělení souhlasu bude realizační dokumentace jednotlivých zásahů a protlaku se zakreslením potrubí v situaci 1:500, podélné řezy jednotlivými zásahy a protlakem v měřítku 1:100 s uvedením všech rozhodujících kót např. šířka silničního tělesa, krytí nad potrubím/chráničkou, délka, materiál a popis potrubí/chráničky, rozměry zásahů a dále příčný řez v měřítku 1:100 v místě zásahů obsahující obnovení konstrukčních vrstev ve vozovce v rozsahu uvedeném v čl. I. smlouvy, apod.*)
- při omezení silničního provozu požádat silniční správní úřad o vydání stanovení k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci a označit stavbou dotčený úsek silnice III/49011 přechodným dopravním značením,
- před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (silničního tělesa a části předmětných pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,

- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (silničního tělesa a části předmětných pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu
- zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo:
  - o k poškození silničního tělesa a pozemků, silničních součástí a příslušenství, znečištění silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah stavebních prací stanovených PD
  - o ke skladování a ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně výkopku) na silničním tělese silnice III/49011, mimo prostor vymezený zvláštním užíváním silnice,
- příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné sjezdy a komunikace,
- zaplatit ŘSZK finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků **dle sazby uvedené v čl. I.**, splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK, na základě faktury vystavené ŘSZK,
- v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí vyžádat si stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/49011 v obci a k. ú. Lukoveček. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničním tělese a pozemcích na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- řádně udržovat a provádět opravy svého díla - při této činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy.

#### IV. Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemků ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,
- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice případně o uzavírce.

#### V. Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako výlučný vlastník silnice III/49011 a dále popsanych silničních pozemků souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu „**Lukoveček - kanalizace**“, která se bude nacházet mimo jiné i na části silničních pozemků p. č. 730/1 a p. č. 747/1 v obci a k. ú. Lukoveček a p. č. 336/1 v obci a k. ú. Fryšták, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

## VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Schválení uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu

***Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů***

*Tato smlouva byla schválena na jednání Zastupitelstva obce Lukoveček dne . . . 2018 usnesením č.*

Ve Zlíně dne 11.12.2018

.....

.....

.....

