

**Objednávka č. 290**

**Ze dne 24.9.2018**

**Termín dodání: max. do 20.12.2018**

**Přeprava:**


<b>Odběratel:</b> Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	<b>Dodavatel:</b> Boula IPK s.r.o. Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň IČ : 28035461
---	--

**Název akce: „Chodník Tachov – Malý Rapotín II.etapa“**

Na základě předchozího projednání u Vás objednáme vypracování vyhledávací studie trasy chodníku v ulici Plzeňská v prostoru od čerpací stanice pohonných hmot k napojení na stávající chodník pod budovou HZS PK. Součástí řešení bude i prostor čerpací stanice. Práce budou provedeny v termínu do 20.12.2018 v tomto rozsahu:

Geodetické zaměření	11 000,- Kč
Zákres do KN mapy + zábory	2 000,- Kč
Podklady správců inž. Sítí	1 500,- Kč
Návrh stavby	22 000,- Kč
Projednání studie	450,- Kč/hod
Cestovné při projednávání	10,- Kč/km

**Příloha:**

<b>Fakturujte na adresu:</b> Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	<b>Podpis</b>  Mgr. Petr Vrána, místostarosta
--	---

