

Objednávka č. 290

Ze dne 24.9.2018

Termín dodání: max. do 20.12.2018

Přeprava:


|  |   |
|--|---|
| Odběratel:<br>Město Tachov<br>Hornická 1695<br>347 01 Tachov<br>IČ: 00260231<br>DIČ: CZ 00230231 | Dodavatel:<br>Boula IPK s.r.o.<br>Goldscheiderova 3,<br>301 00 Plzeň<br>IČ : 28035461 |
|--|---|

Název akce: „Chodník Tachov – Malý Rapotín II.etapa“

Na základě předchozího projednání u Vás objednááme vypracování vyhledávací studie trasy chodníku v ulici Plzeňská v prostoru od čerpací stanice pohonných hmot k napojení na stávající chodník pod budovou HZS PK. Součástí řešení bude i prostor čerpací stanice. Práce budou provedeny v termínu do 20.12.2018 v tomto rozsahu:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Geodetické zaměření        | 11 000,- Kč  |
| Zákres do KN mapy + zábory | 2 000,- Kč   |
| Podklady správců inž. Sítí | 1 500,- Kč   |
| Návrh stavby               | 22 000,- Kč  |
| Projednání studie          | 450,- Kč/hod |
| Cestovné při projednávání  | 10,- Kč/km   |

Příloha:

|   |  |
|---|--|
| Fakturujte na adresu:<br>Město Tachov<br>Hornická 1695<br>347 01 Tachov | Podpis<br><br>Mgr. Petr Vrána, místostarosta |
|---|--|

- 7. XII. 2018



