
Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Níže uvedené strany na základě svobodné vůle uzavírají tuto smlouvu, na jejímž základě zhotovitel provede předmět díla a objednatel se zavazuje zaplatit mu smluvenou cenu za jeho provedení.

Smluvní strany

D.B.M. Izolace s.r.o.
Sídlo: 739 11 Pržno 91
Zastoupený: Radek Šolín
IČ: 29457416
DIČ: CZ 29457416
Zhotovitel není plátcem DPH

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7311737001/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl C, vložka 54925
Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech:

- smluvních:   Ing. Irena Šolínová                     tel.:  
- technických: Tomáš Polášek

           tel:  

(Dále jen „Zhotovitel“)


a

Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek                            

Zastoupená: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ : 00534188
DIČ : CZ00534188, plátce DPH

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
číslo účtu : 174-63407764/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl Pr, vložka 938

Za objednatele jsou oprávněni jednat vč. podpisového práva ve věcech:

- smluvních a cenových :     
Bc. Martina Běhunčíková           tel. 
- technických a provozních :  
Ing. Martin Kaňok                      tel. 
                                                      Václav Červenka
                tel.  
(Dále jen „Objednatel“)
1. Preambule

Smluvní strany této smlouvy výslovně prohlašují, že tato smlouva je uzavírána na zateplení krovu nemocnice, monobloku část B až D pěnovou izolací s otevřenou strukturou buněk. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je oprávněn k provedení předmětu díla podle této smlouvy a je držitelem veškerých potřebných certifikátů, osvědčení a dalších listin k zajištění předmětu a účelu této smlouvy.
 2.   Předmět plnění  
2.1.

Předmětem plnění smlouvy je zateplení krovu nemocnice, monobloku část B až D pěnovou izolací s otevřenou strukturou buněk, dle požadavků objednatele. 
2.2.

Rozsah zakázky: 
Zateplení krovu pěnovou izolací s otevřenou strukturou buněk. Nástřik od podlahy do 2,4 m vysokého hřebene na podstřešní fólii mezi a přes 18 cm krokve, v části nad výtahovou šachtou je výška hřebene 3,2 m.  Celková plocha zateplené části činí cca 500 m2. Součinnost tepelné vodivosti ( 0,037 W/(m.K) v + 10(C. Před provedením nástřiku zhotovitel provede opravy poškozených míst parozábrany krovu, aby podklad byl v neporušeném stavu. O vyspravení bude vyhotoven samostatný protokol. Po odsouhlasení opravy  parozábrany krovu objednatelem může zhotovitel zahájit aplikaci izolační pěny.
2.3. 

Objednatel zajistí zakrytí všech míst, které nesmí být potřísněny včetně oken.

2.4.

Objednatel zajistí potřebné elektrické připojení na 380 V, jistič 25 A, typ C.

3.  Čas plnění

3.1.

Zhotovitel zahájí plnění zakázky nejpozději do 3 dnů od podpisu smlouvy, přičemž zhotovitel si převezme staveniště v den podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době do 31. 12.2018.
4. Cena díla

4.1.

Cena za dílo byla stanovena dohodou v souladu s platnými cenovými předpisy a činí :

	Cena bez DPH
	                      217.450,- Kč

	DPH 21%
	-----       Kč

	cena vč. DPH
	                      217.450,- Kč



4.2.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4.3.

Sjednaná cena je cenou smluvní, je konečná a nepřekročitelná a pokrývá cely potřebný rozsah díla. V případě změny rozsahu díla projednají smluvní strany předem případné zvýšení nebo snížení ceny díla, resp. času plnění na základě prokazatelných údajů předložených zhotovitelem a schválených objednatelem. Každá takováto změna bude smluvními stranami dohodnuta v písemném dodatku ke smlouvě o dílo. Návrh tohoto dodatku předloží po projednání a schválení podle předchozí věty zhotovitel.  

4.4.

DPH je stanovena podle současných platných právních předpisů. Dojde-li ke změně sazby daně zákonem, bude úprava ceny provedena v souladu se zákonnou úpravou bez nutnosti změny smluvní ceny v dodatku ke smlouvě.

4.5.

V případě požadavku objednatele neprovádět některou část díla (nebo ji změnit), bude zhotovitelem oceněná příslušná méněpráce (dále jen „MNP“) předána objednateli k odsouhlasení. O cenu méněpráce, specifikovanou v položkovém rozpočtu a potvrzenou objednatelem se sníží cena díla po vzájemné písemné dohodě smluvních stran. Pokud se méněpráce týká změny jednotkové ceny materiálu nebo změny množství v jednotlivé položce, bude méněpráce vyčíslena formou rozdílu cen nebo rozdílu množství.

4.6.

V případě požadavku objednatele provést některé práce nad rámec smlouvy o dílo bude zhotovitelem oceněný návrh příslušné vícepráce (dále jen „VCP“) předán objednateli k odsouhlasení před jejím provedením, popř. neprodleně po provedení (pokud by její odsouhlasení zpomalilo nebo zastavilo postup prací). O cenu vícepráce potvrzenou objednatelem se zvýší cena díla  po vzájemné písemné dohodě smluvních stran obsažené v dodatku k této smlouvě. 

5. Platební podmínky
5.1. 

Zálohy na platby nejsou sjednány.

5.2.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „Zateplení krovu nemocnice, monobloku části  B - D“

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje  (odbor provozně - technický),

g) přílohou faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění 

h) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla a odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. 

i) na faktuře bude uvedeno evidenční číslo veřejné zakázky P/043/INV/18.

5.3.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele dle článku 1.1. této smlouvy.

5.4.

Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 6. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Odpovědnost za vady
6.1.

Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé jeho odborným plněním vyplývající z jeho dodávky po dobu 36 měsíců od předání díla (komponenty dle záruk výrobce).

6.2.

V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka, se zhotovitel zavazuje odstranit tyto vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele (nebo v této lhůtě dohodne s objednatelem jiný termín k odstranění vad) a tyto vady bezplatně odstraní. Neodstraní-li zhotovitel vadu v termínu, jak výše uvedeno, a nedohodne-li v této lhůtě s objednatelem jiný termín odstranění, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele v cenách obvyklých. Zhotovitel nastoupí na odstranění vady neprodleně, hrozí-li nebezpečí vzniku následných škod v důsledku prodlení.

6.3.

Pro odstranění reklamovaných vad zhotovitel dohodne termín odborné prohlídky reklamovaných vad za účasti zástupce objednatele a o dohodnutém rozsahu, termínu a postupu jejich odstranění provede zápis, který podepíší obě strany. Zhotovitel je povinen vykonat odbornou prohlídku do 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace. 

7. Základní vztahy objednatele a zhotovitele 

7.1.

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vyplývající z povahy vlastních prací zajišťuje zhotovitel. Zhotovitel v této souvislosti podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl objednatelem protokolárně (protokol o převzetí staveniště) upozorněn na bezpečnostní a zdravotní rizika staveniště, zejména na skutečnost, že podlaha, od které bude prováděn nástřik, není zpevněná. Je tvořena pouze sádrokartonem a krytá izolační fólií a je proto nutné, aby zhotovitel díla v tomto směru provedl veškerá bezpečnostní opatření tak, aby nedošlo k poškození podlahy.  

7.2.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na svém pracovišti a na své náklady odstraní odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

7.3.

Povinnost zhotovit dílo je splněna řádným provedením díla nebo jeho části a jeho odevzdáním objednateli zápisem o převzetí, v němž objednatel písemně prohlásí, že dílo přejímá do užívání. Pokud dílo nepřevezme, uvede v tomto zápise důvody svého postupu. 

7.4.

Objednatel zajistí v době realizace přístup do všech prostor, ve kterých bude dílo prováděno. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání díla, resp. po odstranění případných nedodělků.

7.5.

Drobné vady a nedodělky, nebránící samy o sobě ani ve spojení s jinými užívání díla, nebudou důvodem k nepřevzetí díla. Smluvní strany je uvedou v zápise o převzetí se lhůtou jejich odstranění. Nebude-li lhůta odstranění drobných vad a nedodělků sjednána v zápise o převzetí, platí, že tato lhůta pro všechny drobné vady a nedodělky činí 10 dnů ode dne odevzdání a převzetí díla.

7.6.

Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí díla nebo případně k převzetí odstraněných vad a nedodělků. O odstranění vad a nedodělků sepíší obě strany zápis.

8. Smluvní pokuty

8.1.

Nesplní-li povinná strana řádně povinnost, může oprávněná strana na ní požadovat sjednanou sankci. Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo činí 0,05 % z celkové ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení. Jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

8.2.

Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne jejich vystavení s tím, že nejpozději následující den předá strana oprávněná příslušnou fakturu straně povinné nebo k poštovní přepravě na adresu dle čl. 1 této smlouvy.

8.3.

V případě prodlení zhotovitele s dohodnutými lhůtami odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí a v případě prodlení s odstraněním vad v záruční době ve sjednané lhůtě se sjednává smluvní pokuta 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání    

9.1.

Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních – originálech. Jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel a jedno objednatel.

9.2.

Smlouvu lze měnit pouze na základě písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

9.3.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

9.4.

Obě smluvní strany jsou povinny oznámit si jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví. 

9.5.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z  této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 5 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

9.6.

Strany této smlouvy se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že pro projednávání a rozhodnutí sporů vyplývajících z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud ve Frýdku-Místku.

9.7.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.8.

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

9.9. 

Strany této smlouvy berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.

9.10.

Přílohou č. 1 smlouvy je harmonogram prací.

V Pržně dne:

                   

Ve Frýdku-Místku dne:
                                                  

………………………………                                                     ……………………………..

           za zhotovitele 




                           za objednatele

            Radek Šolín




               Ing. Tomáš Stejskal, MBA                
                jednatel 

                                                                      ředitel
Příloha č.1 smlouvy

	Návrh harmonogramu výstavby

	1. Veřejná zakázka malého rozsahu

	P/043/INV/2018

	Název:
	Zateplení krovu nemocnice, monobloku A až D

	2. Návrh harmonogramu prací

	Den č.1; Opravy parozábrany a příprava izolačních prací
	Den č.2; První část realizace izolačních prací
	Den č.3; Druhá část realizace izolačních prací a předání díla

	11. 12. 2018
	12. 12. 2018                   
	 13. 12. 2018

	 3. Oprávněná osoba za zhotovitele jednat

	Titul, jméno, příjmení:
	 Radek Šolín

	Funkce:
	 jednatel


………………………………                                                     ……………………………..

           za zhotovitele 




                           za objednatele

            Radek Šolín




               Ing. Tomáš Stejskal, MBA                

                jednatel 

                                                                      ředitel
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