


NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

(dále jen „Návrh“)

| | |
|--|--|
| Objednatel: (podle § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.) | Město Moravské Budějovice |
| | nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice |
| | IČO: 00289931 |
| | DIČ: CZ00289931 |
| | Město Moravské Budějovice v záležitosti uzavření této smlouvy zastupuje obchodní společnost MAME Moravské Budějovice, s.r.o., Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 25570161; společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Brně vede v oddíle C vložku 34189; obchodní společnost v záležitosti uzavření této smlouvy zastupuje jednatel Jirí Kučera, MAME Moravské Budějovice, s.r.o. zastupuje Město Moravské Budějovice jako zmocněnec, plná moc byla udělena a přijata formou Mandátní smlouvy č. 2/2000 uzavřené 1. února 2000. |

| | |
|--------------|--|
| Dílo: | Oprava kanalizace, oprava izolace proti vodě- viz. rozpočet 230 MB lázně |
|--------------|--|


| | | |
|--|---|--|
| Ostatní náležitosti Návrhu: | cena: | Cena Díla bez daně z přidané hodnoty, ujednána jako cena pevná, ve výši 91 966,18 Kč bez DPH. |
| | | Objednatel bude z titulu daného plnění od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. |
| | | Cena Díla je splatná bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele na základě faktury vyhotovené po předání a převzetí Díla. Faktura bude současně obsahovat náležitosti daňového dokladu. |
| | | Doba splatnosti ceny Díla ode dne vyhotovení faktury: 14 dnů. |
| | přístup k provádění Díla: | Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup k provádění Díla: od 28.11.2018 |
| | předání a převzetí Díla: | Zhotovitel předá Objednateli Dílo ve lhůtě: do 28.12.2018 |
| | dobu záruky za jakost Díla: | 24 měsíců |
| | přednost zákona před obchodními zvyklostmi: | V právním styku mezi Objednatelem a Zhotovitelem se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. V důsledku tohoto tudíž obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona. |
| | lhůta pro přijetí Návrhu: | 15 dnů ode dne doručení Návrhu Zhotoviteli. |
| | forma přijetí Návrhu: | Souhlas s Návrhem vyjádří Zhotovitel podpisem Přijetí Návrhu. |
| omezení odvolatelnosti: | Návrh je neodvolatelný. | |
| odchylky od Návrhu: | Přijetí Návrhu s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. | |

| | |
|--|--|
| V Moravských Budějovicích dne 27.11.2018 | Objednatel:  |
|--|--|

PŘIJETÍ NÁVRHU

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Zhotovitel: <small>(podle § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.)</small> | jméno a příjmení fyzické osoby: | Šibor stavby, s.r.o. |
| | sídlo: | 53, 675 Litohoř |
| | bydliště: | 53, 675 Litohoř |
| | IČO: | 03211649 |
| | DIČ: | CZ03211649 |
| | údaj o zápisu v příslušném rejstříku: | C 83906 vedená u Krajského soudu v Brně |

Zhotovitel tímto projevuje svou vůli a vyslovuje souhlas s Návrhem Objednatele ze dne 27.11 .2018.

| | |
|--|--|
| V Moravských Budějovicích dne 27.11 .2018..... | Zhotovitel: Ši  IČ: 03: |
|--|--|

Poznámka:

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| Zhotovitel: | odesláni Přijetí Návrhu dne: 20..... | Objednatel: | d |
|-------------|--|-------------|---|