



tabulka dotčených pozemků

p.p.č.	LV	druh.poz.	povrchy stav.	trasa/m	umístění zařízení
85	1	ostat.plocha	zpevněný povrch	1	KOPV TCEPKPFL 25xN 0.8 výměna ve stávající trase
86	10002	ostatní plocha	zpevněný povrch	5	KOPV TCEPKPFL 25xN 0.8 výměna ve stávající trase
289/1	203	vodní plocha	potok	10	KOPV TCEPKPFL 25xN 0.8 výměna ve stávající trase
291	186	ostat.plocha	zpevn.povrch	34	dočasné přelazení kabelu ES 3xN 0.4 dočasné přemístění podpěrného bodu - sloup
114/6	194	trval.trav.par.	travní porost	22	dočasné přelazení kabelu ES 3xN 0.4

- legenda:
- hranice pozemků
  - hranice povrchů silničního pozemku
  - CETIN stávající trasa podzemních kabelů
  - CETIN stávající trasa nadzemních kabelů
  - CETIN zrušená trasa podzemního kabelu
  - CETIN dočasná trasa nadzemního kabelu
  - CETIN trasa nadzemního kabelu demontáž / opětovná montáž
  - CETIN kabelová spojka nová/provizorní/demontovaná
  - CETIN spojka hrncová
  - CETIN sloup dřevěný s betonovou patkou
  - ČEZ Distribuce, a.s. - sloup betonový



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vladimír Holub	VYPRACOVAL: Tomislav Rak	<b>Tomislav Rak</b> Františkov nad Ploučnicí č.p.136 PSC 40723	
INVESTOR: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov	MÍSTO STAVBY: Leština KRAJ: Ústecký	FORMÁT: A4	DATUM: srpen 2016
NAZEV STAVBY: Luční potok v Leštině oprava opevnění č.p.1	VÝKRES: SO 03 - úpravy sdělovacích kabelů - polohopis	STUPEŇ: DSJ	KATASTR. ÚZEMÍ: Leština u Malého Března
		STAVBA:	MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1:500 1