



**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
**na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559**

**KVA Hlavní mostní prohlídky v KK na rok 2019**

**č. smlouvy Objednatele:** 07PU-002714, POI/18/198

**č. smlouvy Zhotovitele:** 18NO03xxx

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**NP-Mott: RS mosty 2016**

zastoupené vedoucím společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČO:

48585955

DIČ:

CZ48585955

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED], jednatel

[REDACTED], jednatelka

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] jednatel

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních mostních prohlídek vč. vložení do Systému hospodaření s mosty (BMS, vč. projednání)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Seznam mostů k HMP 2019 tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
  - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
  - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
  - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
  - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
  - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanoveníJedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I. Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	330 600,- Kč
DPH:	69 426,- Kč
včetně DPH:	400 026,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je paní [REDAKCE]

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: 01. 03. 2019  
dokončení prací: 31. 10. 2019
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Seznam mostů k HMP 2019 včetně klíčů k mostům. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy:

• **Z důvodu ukončení záruky po opravách mostů bude HMP mostu ev.č. 6-049, ev.č. 6-045, ev.č. 20-009 a ev.č. 21-027 odevzdána dle termínu uvedeného v tabulce – viz příloha č. 2!**

- Po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje Technického pracovníka ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary p. [REDAKCE] a domluví si harmonogram zapůjčení mostních prohlížeček.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: 2x písemná forma HMP a zápis v BMS, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 31. 10. 2019.

## Článek V.

### Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Seznam mostů k HPM
  3. Oceněný soupis služeb
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Karlových Varech dne 07-12-2018

V Praze dne 4.12.2018

PODEPSÁN

za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Oprávněný podpis (podpisy)




PODEPSÁN

za Zhotovitele:

**NP-MOTT: RS MOSTY 2016**

jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Oprávněný podpis (podpisy)



artner

aha 10

**Příloha č. 1**  
**Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění této Prováděcí smlouvy je provedení hlavních mostních prohlídek v roce 2019 vč. vložení do Systému hospodaření s mosty (BMS, vč. projednání).

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: 01. 03. 2019

Ukončení plnění: 31. 10. 2019

**Požadavky:**

- **Z důvodu ukončení záruky po opravách mostů bude HMP mostu ev.č. 6-049, ev.č. 6-045, ev.č. 20-009 a ev.č. 21-027 odevzdána dle termínu uvedeného v tabulce – viz příloha č. 2!**
  
- Po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje Technického pracovníka ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary p. [REDACTED] a domluví si harmonogram zapůjčení mostních prohlížeček.

**Platební podmínky:**

Fakturace bude jednorázová po předání všech podkladů do 31. 10. 2019

**Příloha č. 2**  
**Seznam mostů k HPM**

číslo mostu	místo	délka	Odevzdání HMP
6-063..3	Ohře	298,30	31.10.2019
6-071a.1	Odrava	10,00	31.10.2019
6-071a.2	Odrava	10,00	31.10.2019
6-072..1	Odrava	82,40	31.10.2019
6-072..2	Odrava	82,40	31.10.2019
6-072a.1	Obilná	11,22	31.10.2019
6-072a.2	Obilná	11,22	31.10.2019
6-074f	Klest	22,50	31.10.2019
6-074h.1	Skalka	305,00	31.10.2019
6-074h.2	Skalka	305,00	31.10.2019
21-014	Drmoul	5,02	31.10.2019
21-015	Drmoul	3,00	31.10.2019
21-016	Drmoul	3,08	31.10.2019
21-017	Drmoul	4,80	31.10.2019
21-023	Jesenice	17,90	31.10.2019
21-026	Střížov	17,16	31.10.2019
21-027	Dlouhé Mosty	14,07	Odevzdat do: 30.06.2019
21-037	st. hr. SRN	89,90	31.10.2019
64-006	Pata	2,30	31.10.2019
64-006b	Aš	70,05	31.10.2019
6-045	Budov	21,60	Odevzdat do 31.05.2019
6-046	Herstošice	9,00	31.10.2019
6-049	H. Tašovice	105,50	Odevzdat do 30.04.2019
20-009	Teplička	2,50	Odevzdat do 30.09.2019
20-010	Teplička	3,00	31.10.2019
20-022	Bečov	6,30	31.10.2019



NÁZEV AKCE:

**Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek**

KVA Hlavní mostní prohlídky v Karlovarském kraji 2019

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní a mimořádné prohlídky mostů	████████	████████	████████
Cena celkem bez DPH	330 600	x	x
DPH (21%)	x	69 426	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	400 026

Soupis prací akce:

## Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

KVA Hlavní mostní prohlídky v Karlovarském kraji

Modře - oceňuje uchazeč

Soupis služeb

KVA Hlavní mostní prohlídky v Karlovarském kraji rok 2019

F	Hlavní a mimořádné prohlídky mostů				
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	■	■	■	■
Celkem bez DPH (část F) - Hlavní mostní prohlídky					330 600