

Položkový rozpočet

Šternberk - TI v areálu byvalých kasáren-dešťová kanalizace IV.et

436

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm (tj/M)	% Dph
								179 541,26 Kč	0,00	179 541,26	0,00	0,00	-20,36	37 703,70
								12 930,00 Kč		12 930,00				21 %
								8 620,00 Kč		8 620,00				21 %
								3 448,00 Kč		3 448,00				21 %
								43 152,00 Kč		43 152,00				21 %
								7 656,00 Kč		7 656,00				21 %
								13 920,00 Kč		13 920,00				21 %
								56 397,11 Kč	0,00	56 397,11	0,00	0,00	0,00	11 843,39
097	O			HSV	Přesun sutě									
								36 698,00 Kč		36 698,00				21 %
								4 470,72 Kč		4 470,72				21 %
								3 772,17 Kč		3 772,17				21 %
								3 073,62 Kč		3 073,62				21 %
								8 382,60 Kč		8 382,60				21 %
021	B				HTU od brány po konec pozemku parc.č. 217/163 - dodatek č. 1 SOD			51 145,00 Kč	0,00	51 145,00	0,00	0,00	0,00	10 740,45
								51 145,00 Kč	0,00	51 145,00	0,00	0,00	0,00	10 740,45
002	O			HSV	Zemní práce									
								7 350,00 Kč		7 350,00				21 %
								7 350,00 Kč		7 350,00				21 %
								4 900,00 Kč		4 900,00				21 %
								1 960,00 Kč		1 960,00				21 %
								15 190,00 Kč		15 190,00				21 %
								2 695,00 Kč		2 695,00				21 %
								4 900,00 Kč		4 900,00				21 %
								1 000,00 Kč		1 000,00				21 %
								3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
								2 800,00 Kč		2 800,00				21 %

Seznam položek pro oddíl :

P 1	111311000				Seřmutí drnu									
P 2	182001131				Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 300 mm v rovině a svahu do 1:5	490,000	m2	7 350,00 Kč		7 350,00				21 %
P 3	162301101				Vodovor přem drnu do 500m 4	49,000	m3	4 900,00 Kč		4 900,00				21 %
P 4	171201101				Násyp neuhněné	49,000	m3	1 960,00 Kč		1 960,00				21 %
P 5	181301101				Rozproštění a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu do 1:5 do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	490,000	m2	15 190,00 Kč		15 190,00				21 %
P 6	167101102				Nakládání zeminy, množství přes 100 m3, z hor tř 1-4	49,000	m3	2 695,00 Kč		2 695,00				21 %
P 7	162301101				Vodovor přem zeminy do 500m 4	49,000	m3	4 900,00 Kč		4 900,00				21 %
P 8					dodávka zeminy - není součástí ceny	49,000	m3	0,00		0,00				21 %
P 9					přistavení kontejneru - stávající větve na zemi	2,000	kus	1 000,00 Kč		1 000,00				21 %
P 10					odvoz kontejneru - stávající větve na zemi	2,000	kus	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
P 11					BIO odpad 200201 - stávající větve na zemi	7,000	t	2 800,00 Kč		2 800,00				21 %

Seznam položek pro oddíl :

P 1	111311000				Seřmutí drnu									
P 2	182001131				Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 300 mm v rovině a svahu do 1:5	490,000	m2	7 350,00 Kč		7 350,00				21 %
P 3	162301101				Vodovor přem drnu do 500m 4	49,000	m3	4 900,00 Kč		4 900,00				21 %
P 4	171201101				Násyp neuhněné	49,000	m3	1 960,00 Kč		1 960,00				21 %
P 5	181301101				Rozproštění a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu do 1:5 do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	490,000	m2	15 190,00 Kč		15 190,00				21 %
P 6	167101102				Nakládání zeminy, množství přes 100 m3, z hor tř 1-4	49,000	m3	2 695,00 Kč		2 695,00				21 %
P 7	162301101				Vodovor přem zeminy do 500m 4	49,000	m3	4 900,00 Kč		4 900,00				21 %
P 8					dodávka zeminy - není součástí ceny	49,000	m3	0,00		0,00				21 %
P 9					přistavení kontejneru - stávající větve na zemi	2,000	kus	1 000,00 Kč		1 000,00				21 %
P 10					odvoz kontejneru - stávající větve na zemi	2,000	kus	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
P 11					BIO odpad 200201 - stávající větve na zemi	7,000	t	2 800,00 Kč		2 800,00				21 %