

## SMLOUVA O DÍLO číslo: 123.2AD/2018

o zajištění autorského dozoru dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Čl. 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace  
Sídlo: Nábřeží Komenského 1123/1  
Statutární zástupce: [REDACTED]  
IČ / DIČ: 60680342 / CZ60680342  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen "Objednatel")

**Zhotovitel:** Ing. Buček Zdeněk  
Sídlo / Místo podnikání: [REDACTED]  
Telefon / Email: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ / DIČ: 13418882 / CZ6109221382  
(dále jen "Zhotovitel")

### Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou.
- 2.2 Předmětem veřejné zakázky je zajištění autorského dozoru. Zhotovitel bude dohlížet na soulad postupující výstavby s architektonickým a technickým řešením, které bylo navrhnuté v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

### Čl. 3 Doba plnění

- 3.1 Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby, do doby předání díla a odstranění všech případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu díla.
- 3.2 Doba výkonu činností dle této smlouvy započne ihned po podpisu této Smlouvy a skončí po splnění všech činností vyplývajících z této smlouvy, přičemž doba výkonu činností dle této

smlouvy bude probíhat přiměřeně k délce stavby v rámci zakázky s názvem „ **OA Břeclav - Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična** “. Doba realizace stavby v rámci zakázky se předpokládá:

Zahájení prací	9.11.2018
Ukončení prací	31.10.2019

- 3.3 V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností Zhotovitelem s tím, že Objednateli vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.

#### **Čl. 4 Cena za dílo**

- 4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána následovně:

Cena díla bez DPH	<b>1 500,- Kč/návštěva</b> jednotlivé stavby v rámci kontrolního dne
Hodinová sazba	<b>800.-Kč/hodinu</b> výkonu práce autorského dozoru

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude účtována dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **Čl. 5 Zaplacení ceny**

- 5.1 Sjednaná úplata je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.
- 5.2 Objednatel se zavazuje odměnu dle čl. 4 této smlouvy hradit Zhotoviteli postupně, a to v pravidelných měsíčních splátkách vždy na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. Splátnost této faktury je stanovena do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Zbývající část ceny bude Zhotoviteli uhrazena po ukončení všech činností vyplývajících ze smlouvy, přičemž platí totožné platební podmínky.
- 5.3 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouvy.

#### **Čl. 6 Způsob provádění díla**

- 6.1 Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má Zhotovitel povinnost:
- a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě Zhotovitele,

- b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně.
- 6.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům.
- 6.3 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a to nejméně jedenkrát měsíčně.
- 6.4 Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli věci, které za něho převzal při výkonu činností.

## **Čl. 7 Smluvní pokuty**

- 7.1 Smluvní pokuta za podstatné porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele z této smlouvy se stanovuje ve výši 0,05 % z celkové odměny podle čl. 5 této smlouvy.
- 7.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně fakturované části odměny za činnost Zhotovitele podle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně.
- 7.4 Smluvní pokuty nebo náhrada škody jsou hrazeny na základě písemného vyúčtování oprávněné smluvní strany doručené povinné smluvní straně se splatností do 30 dnů ode dne doručení povinné smluvní straně.

## **Čl. 8 Součinnost Objednatele**

- 8.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
- 8.2 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

## **Čl. 9 Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
- 9.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 9.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

9.4 Součástí smlouvy jsou následující přílohy.

Příloha č. 1:      Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Příkazce


9.5 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho 2 pro Objednatele a jedna pro Zhotovitele.

V Břeclavi, dne **28.11.2018**


V Brně, dne **28.11.2018**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



ředitel školy



majitel /