

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E297-S-3987/2018**

č. VZ objednatele: **29718010**

č. smlouvy zhotovitele: **151/18 059/220**

na realizaci veřejné zakázky:

**„Udržovací práce střechy a krovu výpravní budovy Ševětín č.p. 65,
parc. č. st. 63
a objektu staré vodárny Ševětín č.p. 66, parc. č. st. 64.“**

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem, ředitelem Oblastního ředitelství
Plzeň
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: XXX
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech realizace: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EDIKT a.s.**
Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ251 72 328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
B, vložka 904
Zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: XXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: XXX
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: XXX
- d) ředitel výstavby: XXX
- e) odpadový hospodář: XXX
- f) koordinátor BOZP: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
E-mail: info@edikt.cz
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to prokazatelným způsobem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň kopie dokládající oznamovanou změnu údajů. Veškeré žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení musí být vždy adresovány písemně, a to zejména prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u zhotovitelů - fyzických osob, pokud tento zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2** Dílem se rozumí zhotovení stavby: „Udržovací práce střechy a krovu výpravní budovy Ševětín č.p. 65, parc. č. st. 63 a objektu staré vodárny Ševětín č.p. 66, parc. č. st. 64.“, včetně zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dále jen „dílo“).
- 2.3** Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatel.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1** Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
 - a) zadávací dokumentace,
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 9.10.2018, která byla vybrána rozhodnutím objednatele č.j. 24557/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI,
 - c) české technické normy a interní předpisy objednatele vztahující se k provádění díla, platné ke dni podpisu této smlouvy.
 - d) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních drah“)
- 3.2** Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.3** Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla

a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.4 Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

3.5 Při vykonávání prací na provozovaných (nevyločených) traťových kolejích nebo při pohybu zaměstnanců zhotovitele v průjezdném průřezu a volném schůdném a manipulačním prostoru v provozované (nevyločené) traťové koleji musí zhotovitel určenému zaměstnanci objednatele oznámit alespoň dva pracovní dny před plánovanou činností:

- termíny konání těchto prací
- jméno odpovědného zástupce zhotovitele – vedoucí prací nebo, pokud vystupuje jako osamělý zaměstnanec
- časové rozmezí, ve kterém se vedoucí práce, nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele ohlásí, dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v souladu s předpisem SŽDC Bp 1.

3.6 Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele je povinen se před zahájením prací ohlásit příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem SŽDC Bp 1, a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované (nevyločené) traťové koleji vykonávat. Povinností zaměstnance zhotovitele je také prokázat se dopravnímu zaměstnanci mimo jiné i dokladem opravňujícím vstup do provozované dopravní cesty SŽDC. Nedodržení tohoto ustanovení podléhá smluvním pokutám uvedených v bodu 13.2.19 – „Všeobecné obchodní podmínky“

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv.

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **31. 05. 2019**

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to za:

- a) udržovací práce střechy a krovu výpravní budovy Ševětín č.p. 65, parc. č. st. 63: 2 594 560,96 Kč
- b) udržovací práce střechy a krovu objektu staré vodárny Ševětín čp. 66, parc. č. st. 64: 1 336 832,01 Kč

celkem za oba objekty: 3 931 392,97 Kč

slovy: třimilionydevěttřicetjednatisíctřístadevadesátdvakorunčeských a devadesátsedmhaléřů

5.2 Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3 Při fakturaci zhotovitel použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Jedná se o stavební a montážní práce zařazené do klasifikace CZ-CPA:

41.00.25 Budovy pro dopravu a telekomunikace

41.00.45 Výstavba budov pro dopravu a telekomunikace

Článek 6 - ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 V ostatních případech se záruka řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

7.2 Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

7.3 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

7.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

7.6 Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

7.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.8 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou.

7.9 Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.10 Zhotovitel je povinen k poslednímu dni příslušného měsíce předat objednateli měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě“ dle vzoru (příloha č.4), a to pro tyto akce:

- investice i opravné práce, jejichž záměr projektu podléhá schválení CIK MD
- investice i opravné práce s dobou realizace delší než 6 měsíců

7.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2: Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných technických podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 3: Oceněný položkový soupis prací

příloha č. 4: Měsíční hlášení k realizované stavbě

V Plzni, dne 20. 11. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Hendrych
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **155451**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e9b19a3e-baf5-4190-a43c-b75ccd21b7de

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.12.2018 07:20:01**



26a12400-40ad-4ffc-a086-59a2c9545296