
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční č. p. 1/2, 434 69  MOST 

http://www.mesto-most.cz 

IČ: 00266094    DIČ: CZ00266094 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXXXX V MOSTĚ DNE:12.12.2018 

ČÍSLO ÚČTU: XXXXXX VYŘIZUJE: XXXXXX 

  TELEFON: XXXXXX 

  E-MAIL: XXXXXX 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2022/OI/2018 

DODAVATEL: SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., tř. Budovatelů č.p. 112, 43401 Most 1 

IČ: 25044001 DIČ: CZ25044001 

Statutární město Most u Vás objednává: 

 

ANS - oprava vjezdových vrat 

Oprava vjezdových vrat do budovy v Areálu netradičních sportů v Mostě dle Vaší nabídky č. 18N0012 ze dne 

11. 12. 2018 

 

 

Jedná se o zadání formou výjimky dle čl. 9, bod 1 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

 

 

 

 

Poznámka: lze hradit zálohově v plné výši 

 

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 

Lhůta dodání: do 15.02.2019 

Místo dodání: Most - ANS 

Předpokládaná cena bez DPH: 158 763,00 Kč 

Předpokládaná cena vč. DPH:  192 104,00 Kč 

Podléhá srážkové dani: ne 

 

 

Smluvní podmínky objednávky: 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 

městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství  

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel. 

Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz 

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dna 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást. 

mailto:faktury@mesto-most.cz


 

 

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 

NA  FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.  
 

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 

objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet). 

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 

z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně 

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710 

pod variabilním symbolem CZ25044001, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 

zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 

na který dodavatel platí DPH. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 

odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

I. OBJEDNATEL: 

 

 
 

…………………………………….. 

Mgr. Jan Paparega 

primátor 

 

 

…………………………………… 

XXXXXX 

ekonomka OI 

 

 

 

Dne: 13.12.2018. 

 

 

II. DODAVATEL: 

 

 

 ....................................................................... 

 RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO 

 ZÁSTUPCE DODAVATELE: 

 

 

Dne: 13.12.2018. 

 



Příloha č. 1 - Ostatní smluvní podmínky na realizaci akce „ANS - oprava vjezdových vrat“ k obj. 

2022/OI/2018  

 

1) Platební podmínky 

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, 

kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmětu díla. 

Práce nad rámec této objednávky budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této 

objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 

méněpráce. 

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné práce před 

realizací formou „Změnového listu“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné dodatečné práce bude 

zvýšena cena díla. 

Na práce obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 

(méněpráce), bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné 

méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla. 

Změny doby plnění díla mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této objednávky). 

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání a převzetí díla 

(části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 

kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků.  

Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

zejména: 

název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele 

 pořadové číslo dokladu 

            číslo objednávky objednatele 

rozsah a předmět zdanitelného plnění 

datum vystavení dokladu  

datum uskutečnění zdanitelného plnění 

datum splatnosti 

cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 

protokol o předání a převzetí díla 

razítko a podpis oprávněné osoby. 

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné 

dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím 

protokolem objednatele. Změny k objednávce lze provádět pouze změnovým listem objednatele (příloha č. 2 

této objednávky), který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí OI. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud nebude 

obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti 

počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli. 

 

2) Smluvní pokuty 

 

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od objednávky a 

právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li 

smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

 

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 

Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 

 



Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu 

a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 

 

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za 

každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud 

zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 

s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele 

z odpovědnosti za vady. 

 

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý 

kalendářní den prodlení. 

 

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí 

neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z ceny díla za každý případ. 

 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací 

nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KČ za každý případ. 

 

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně 

provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla. 

 

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní 

pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, 

že nejde ke shodě, objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 

22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. 

Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

 

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného 

materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 

povinnosti.    

 

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 

zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 3 této objednávky. 

 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své  pracovní době trvale dostupný 

stavební deník činí 1,0% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit 

protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1,0% z ceny díla za každý 

započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  

 

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ. 
 

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou 

zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

3) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za 

dalších podmínek uvedených v objednávce. 

4) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady 

na náklady zhotovitele. 

5) Záruční doba na věcné plnění se sjednává 24 měsíců na dodávky a 60 měsíců na stavební práce.  
 



6) Práva a povinnosti smluvních stran 

 

Do týdne před zahájením stavebních prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O 

předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební 

deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a 

případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 

 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami 

a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je 

objednatel oprávněn od objednávky odstoupit. 

 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, 

právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na 

staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního 

deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky, je objednatel oprávněn 

od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za 

takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem. 

 

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým 

dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

 

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele 

povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných 

zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného 

objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla. 

 

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 

zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je 

předá zástupci objednatele. 

 

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných 

komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

 

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je 

zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které 

jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou změnových listů, které musí být řádně 

potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

8) Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany 

povinny pořídit předávací protokol. 

 

 



Příloha č. 2  
    

Změnový list č.        ze dne   
    

Název stavby:  
ANS - oprava vjezdových vrat  

 

Číslo smluvního vztahu: 
  

 

Název části stavby (PS, SO): 
  

 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 

provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  

Nové řešení:  

Zdůvodnění změny:  

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 

účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební 

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z 

prostředků objednatele. 

 

   

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 
 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     
 

    

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 
 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   
 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   
 

Nová cena díla vč. DPH:   
 

    

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 
 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   
 

Nový termín dokončení díla:   
 

    



Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 
 

Datum: Podpis: 
 

   
 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 
 

Datum: Podpis: 
 

   
 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 
 

Datum: Podpis: 
 

   
 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 
 

Datum: Podpis: 
 

   
 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 
 

Datum: Podpis: 
 

    

    

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):                                          

Datum: Podpis: 

    

 

 

 

Příloha změnového listu: Výpočet   

 

    

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: ANS - oprava vjezdových vrat 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a 

do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není 

povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního 

prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 

OOPP 
1000,- Kč za osobu a případ 

 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 

elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 

použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 

zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 

362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 

práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 

(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení 

na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 

odbornostní školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 

práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 

vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu 

stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 

práce a činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 

pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 

pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti 

delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu 

s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného 

pracovního. úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, 

neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s 

rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, 5000,- Kč za případ  



které slouží jako ochrana před požárem 

4 
Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 

Sb. 
1000,- Kč za případ 

 

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik 

používaných nebo skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné 

přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se 

zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 

případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních 

prostředků požární ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při 

nakládání s chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů o odpadech při nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u  

odpadů kategorie 

ostatní (O)              5000,- 

Kč za případ u odpadů 

kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 

86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich 

nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, 

neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 
Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených 

místech) 

2000,- Kč za osobu a 

případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou 

odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, 

poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 

Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo 

pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném 

termínu 

5000,- Kč za případ 

5 Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch 2000,- Kč za případ 



firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, 

neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak 

u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

nebo osobu 

6 

Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, 

neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné 

stavby 

2000,- Kč za případ 

7 
Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené 

prostory 
2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 

1000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo 

zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na 

nevyhrazených místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, 

nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní 

chování vůči příslušným zaměstnancům stavby 

(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci 

investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

12 
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu 

stavby 

10000,- Kč za případ a 

zákaz vstupu do areálu 

stavby 

13 

Opakované porušení dle specifikace pokut 

ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 

průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 

předešlé pokuty 

 

 

 

 


