

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Horské lázně Karlova Studánka**

JKSO

Název objektu **Knížecí dům - Ambulantní léčba**

EČO

Název části **Silnoproudá elektrotechnika**

Místo

IČO

DRČ

Objednatel **Horské lázně Karlova Studánka s.p.**

Projektant **Mgr.M.Krynský, Tel: 721 450 535**

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

Rozpočet 01-10/2018

Krynský

Dat.
10/2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.	Počet	Náklady/1m.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby											
1	ELEKTRO	Dodávky	358 812	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,0%	0						
2		Montáž	120 724	9	Bez pevné podlahy	0	14	Mimostav.doprava	0,0%	0						
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,0%	0						
4		Montáž	202	11	Ostatní	0	16	Provozní vlivy	0,0%	0						
5	OSTATNÍ	Dodávky	16 505				17	Ostatní	0,0%	0						
6		Montáž	37 877				18	NUS z rozpočtu		0						
7	ZRN (ř.1-6)	534 120	12	DN (ř.8-11)	0	19	NUS (ř.13-18)		0							
20	HZS-komp.zkoušky	22 200	21	Kompl.činnost	0	22	Revize			5 460						
Projektant						D Celkové náklady Kč										
Datum a podpis						Razítko						23	Součet 7,12,19-22	561 780		
												24	15%	0	DPH	0
Objednatel						E Přípočty a odpočty										
Datum a podpis						Razítko						25	21%	561 780	DPH	117 974
												26	Cena s DPH (ř.23-25)		679 754	
Zhotovitel																
Datum a podpis						Razítko						27	Dodávky objednatel	0		
												28	Klouzavá doložka	0		
												29	Zvýhodnění + -	0		