Příloha č. 2 – Úpravy systému EIS JASU® CS
Na základě analýzy požadavků SFDI byly identifikovány následující úpravy systému a související práce s vývojem a/nebo nastavením příslušné části dodaného SW vybavení.

	Analytické práce a práce s nastavením existujících částí systému
	Cena
(Kč bez DPH)

	Analytické práce ke schvalovacím procesům a nastavení systému
	84 000,-

	Komunikace s ISRS
	12 000,-

	Úprava/nastavení formátu F/A
	24 000,-

	Export příkazů do banky pro MIS
	0,-

	Ověření bankovního účtu v registru plátců DPH
	0,-

	Podpora zadávání informací dle Národního standardu 
	0,-

	Elektronické podpisy a časová razítka
	36 000,-

	Vývojové práce
	

	Kontrola bankovního spojení (faktura vs. Objednávka, Smlouva)
	12 000,-

	Kontrola NIPEZ (2 mil. Kč)
	12 000,-

	Doplnění nových informací (technická pomoc, %, částky)
	24 000,-

	Export dat pro MDČR (Open Data)
	12 000,-

	Komunikace s MIS (datové pohledy pro MIS)
	24 000,-

	Tiskové sestavy pro podporu schvalovacích procesů
	60 000,-

	Nástroje financování (rozšíření ze 3 na 5 míst)
	24 000,-

	Úpravy modulu Majetek (tiskové sestavy, výčet dle analýzy)
	6 000,-

	Migrace dat (účtový rozvrh, Účetní případy, Obchodní partneři)
	18 000,-

	Celkem
	348 000,-
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