

# Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 025

Ve Staré Boleslavi dne 5. prosince 2018

Výtisk jediný

Počet listů: 1

**OLTIS Group a.s.**  
**Detašované pracoviště Praha**  
Washingtonova 1567/25  
110 00 Praha 1

## Výzva k dílčímu plnění č. 4 /2018

**Věc: Objednávka služeb aktualizace stávajících a doplnění nových údajů do Knihy přepravních schémat vojenské techniky pro přepravu po železnici**

Ředitel Agentury logistiky na základě Rámcové dohody o zabezpečení služby „Aktualizace a doplňování údajů do Knihy schémat vojenské techniky pro přepravu po železnici“ čís. 13975/2017 objednává zpracování údajů v rozsahu uvedeném v následujícím seznamu:

Položka	Typ techniky	Požadavek:	Poznámka:	Předpokládaná cena
1.	Jeřáb automobilový T-815 AV-15 vyprošťovací	Aktualizace výkresu, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-200	2 500,-
2.	<u>Cisternový automobil T-815 6x6.1 CAP 6</u>	Aktualizace výkresu, oprava názvu a soulad výškové kóty na čelním a bočním pohledu	CZE-212	3 300,-
3.	<u>Cisternový automobil T-815 VP11 6x6 CITRA CAV-7 a Cisternový automobil T-815 6x6 CITRA M</u>	Aktualizace výkresu, oprava názvu a soulad výškové kóty na čelním a bočním pohledu	CZE-213.10 CZE-213.20	3 300,- 2 530,-
4.	Cisternový hasičský automobil T-815 CAS 32; Cisternový hasičský automobil T-815 CAS 32 – PHA-32	Aktualizace výkresu, soulad výškové kóty na čelním a bočním pohledu	CZE-220.10 CZE-220.20	2 530,- 3 530,-
5.	Požární cisternový automobil LIAZ	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-221	3 500,-
6.	Požární automobil MERCEDES BENZ 6x6 PV KIA 32 ACTROS 3354 A 45	Aktualizace výkresu, změna číslování na 222.10 a 222.20, druhá půle vozu TWA, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-222	4 500,-
7.	Rychlý zásahový automobil MERCEDES BENZ ATEGO 1328 AT 4x4	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-223	3 500,-
8.	Speciální chemický automobil T-815 6x6 ACHR 90	Aktualizace výkresu, soulad výškové kóty na čelním a bočním pohledu	CZE-230	3 500,-
9.	Speciální skříňový automobil P V3S – dílna pojízdná elektrotechnická	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-240.11 CZE-240.12	3 000,-
10.	Speciální terénní automobil P V3S – dílna mechanická PAD-1M	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočít krit. bodů 12-18	CZE-241.11 CZE-241.12	3 000,-
Převod na stranu 2:				38 690,-

Převod se strany 1:				38 690,-
11.	Speciální terénní automobil P V3S – dílna mechanická PAD-1M, P-V3S S	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-241.21 CZE-241.22	3 000,-
12.	Speciální terénní automobil P V3S R – 140 IDOP	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-242.11 CZE-242.12	3 000,-
13.	Speciální terénní automobil P V3S dílna M3	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-243.11 CZE-243.12	3 000,-
14.	Dílna T-815 4x4 ASKD-Z pro opravu kolové techniky	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-244.11 CZE-244.12	3 000,-
15.	Dílna T-815 4x4 ASKD-A pro opravu pásové techniky	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-245.11 CZE-245.12	3 000,-
16.	Dílna T-815 4x4 PDZ 2A	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-246.11 CZE-246.12	3 000,-
17.	Jeřáb automobilový P V3S AD-080	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-260	3 500,-
18.	Jeřáb automobilový T-148 AD-160.2	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-261.10	3 500,-
19.	Jeřáb automobilový T-148 AD-070.1	Aktualizace výkresu, změna na Res, oprava reverzu, přepočet krit. bodů 12-18	CZE-261.20	3 500,-
20.	Jeřáb automobilový AD 20.2	Aktualizace výkresu, změna vozu na TWA 1060, přepočet krit bodů 12-18	CZE-262.50	8 000,-
21.	Jeřáb automobilový AD 20.2 250 P11	Aktualizace výkresu, změna vozu na TWA 1060, přepočet krit bodů 12-18	CZE-262.60	8 000,-
22.	Jeřáb automobilový AD 28 J28	Aktualizace výkresu, změna vozu na Res, přepočet krit bodů 12-18	CZE-262.70	8 000,-
23.	T-815 Armax 4x4 MBV + Elektrocentrála EC16 kW	Varianty naložení na TWA 800 A +B Nové výkresy	CZE-287.20, CZE-287.30, CZE-287.40	12 000,-
<b>Předpokládaná cena celkem:</b>				<b>103 190,-</b>

Celková cena výzvy k plnění č. 5/2017 nesmí překročit částku 103 190,00 Kč vč. DPH. Tato maximálně přípustná cena vychází z platného ceníku Rámcové dohody č.13975/

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne:

10 -12- 2018

VL  
.....  
P