

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/171
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020011671
Registr smluv: Ne

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/PH/2018/171**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Město Týnec nad Sázavou



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/171

SRM: 8020011671

Číslo smlouvy stavebníka:

Registr smluv: Ne

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená dle pověření Ing. Petrem Holým Ph.D., ředitelem provozu sítě

bankovní spojení:  číslo účtu: 

(dále „**CETIN**“)

a


Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, Číslo účtu: 

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **2. 1. 2017** vydané společností CETIN pod čj. **500299/17**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Týnec/S-Podělusy chodník u III/10513**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky včetně dokladové části,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.



4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

- i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) včetně jeho dokladové části,

písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 6 měsíců po uzavření této smlouvy,

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Týnec nad Sázavou – Podělusy“, č.j. TnS-2018/2748-7 ze dne 4.9.2018, které nabylo právní moci dne 3.10.2018:(i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 6 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 6 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1.345.289,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy,

Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši **76.920,-** Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího vystavení.

- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasilány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
- ve věcech technických: Jaroslav Burda
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě – přístupová síť
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Martin Kadrnožka
funkce: starosta
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
- ve věcech technických: Jiří Vrbata
funkce: investiční technik
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]



- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. Ochrana osobních údajů

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.



- 12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/171
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020011671
Registr smluv: Ne

12.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: TnS-2018/2748-7 ze dne 4.9.2018

Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou města Týnec nad Sázavou na schůzi č. 22/2018 dne 26.11.2018.

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne - 7 - 12 - 2018

V Týnc


Česk
Ing. F
ředitel




uktura a.s.

Město Týnec nad Sázavou
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 11 -





Název stavby: Týnec/S-Podělusy chodník u III/10513VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.730	KMP:	231.420	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	2.110	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	1.480	PP HR:	0
		KMOK:	0.950	PP UR:	0
		KMVL:	22.800		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	61 870,95 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	408 675,76 Kč
MONTÁŽ	248 153,71 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	15 048,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 492,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	29 809,46 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	565 237,90 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	3 000,00 Kč
CELKEM:	1 345 289,08 Kč
STAVEB. ČINNOST	1 235 559,97 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	109 729,11 Kč

Zhotovil

Kontroloval
Vytisknuto: 30-10-2018 16:46:36

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 491,55 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	31031.00 JV	31 031,00 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	20348.40 JV	20 348,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	90.00 m	1 666,80 Kč
958554	S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 184,06 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové výkop pro OS	4464.00 JV	4 464,00 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	730.00 m	393 754,70 Kč
955052	S	Vytyčení trasy ve volném terénu	730.00 m	3 606,20 Kč
MONTÁŽ				
955093	S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	925,73 Kč
955079	S	Demontáž spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	888,58 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	10.00 m	185,20 Kč
958303	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	5180.00 m	6 423,20 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1480.00 m	5 490,80 Kč
958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	8 762,64 Kč
958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	1 812,96 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 283,68 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	165.00 ks	6 109,95 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	153.00 ks	3 777,57 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	172,82 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	320,92 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	617.00 ks	15 233,73 Kč
955299	S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 063,97 Kč
955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	692,45 Kč
955286	S	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks	2 008,96 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	6 912,08 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks	5 862,95 Kč
955945	S	Montáž spojky T (Y) (I)	3.00 ks	441,78 Kč
955946	S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	28.00 ks	743,12 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	191,60 Kč
955948	S	Montáž těsnění svazku trubiček	4.00 ks	981,52 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	1480.00 m	17 730,40 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	1380.00 m	28 966,20 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	740.00 m	27 402,20 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 125,69 Kč
958593	S	Provádění PEW o víkendu	2.00 ks	24 192,28 Kč
958557	S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 115,03 Kč
958333	S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	8.00 ks	4 532,40 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	23.00 ks	567,87 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 505,65 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu kolaudace	5208.00 JV	5 208,00 Kč
955942	S	Zafukování svazku trubiček	740.00 m	17 449,20 Kč
955952	S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	1890.00 m	23 795,10 Kč
958558	S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 510,79 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 332,18 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	23.00 ks	397,67 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	1 036,84 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	630.00 m	10 111,50 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937,20 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
956283	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	630.00 m	8 555,40 Kč
956282	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937,20 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady povinným	5000.00 JV	5 000,00 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks	13 330,44 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	6.00 ks	10 368,12 Kč
958459		Zápis dokumentu do systému Objednatele	6.00 ks	1 110,90 Kč
POPLATKY				
955368		Poplatky k podzemním tratím síť.optickým zábory	3000.00 JV	3 000,00 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	730.00 ks	26 747,20 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	730.00 m	3 109,80 Kč
300272	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,6	740.00 m	372 871,20 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	1070.00 m	21 624,70 Kč
300117	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	300.00 m	8 097,00 Kč
400299	S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	48.00 ks	160,80 Kč
319454	S	Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt	1.00 ks	619,91 Kč
321714	S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks	8 478,16 Kč
300646	S	Mikrokabel opt.24vl.AW 4xribb.OFS Xpress	950.00 m	23 256,00 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	1 962,60 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	125.00 ks	2 777,50 Kč
310387	S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	8.00 ks	303,60 Kč
319455	S	Organizér pro ribbon spojky CoyoteRunt	1.00 ks	300,93 Kč
306776	S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	2.00 ks	1 369,86 Kč
303251	S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	2.00 ks	184,88 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	615,45 Kč
318807	S	Spojka I trubky průběžná40EBM-R40 vodot	3.00 ks	3 367,74 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks	1 982,80 Kč
306732	S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	1.00 ks	4 966,14 Kč
320294	S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	4.00 ks	3 053,24 Kč
318979	S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	12.00 ks	982,92 Kč
318980	S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	16.00 ks	1 310,56 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	832,12 Kč
311727	S	Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE	4.00 ks	308,80 Kč
300633	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	740.00 m	3 885,00 Kč
300634	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	740.00 m	3 885,00 Kč
300635	S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	740.00 m	3 885,00 Kč
300623	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	740.00 m	2 471,60 Kč
300624	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	740.00 m	2 471,60 Kč
300625	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	740.00 m	2 471,60 Kč
300626	S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	740.00 m	2 471,60 Kč
300027	S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	740.00 m	19 558,20 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	740.00 m	19 558,20 Kč
302752	S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	15.00 ks	14 954,55 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	2.00 ks	341,64 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.10
Položková 2018.11

Název stavby: **Týnec/S-Podělusy chodník u III/10513VPIC - příprva**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	61 870,95 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	15 048,70 Kč
Příprava celkem	76 919,65 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.10
Položková 2018.11

Název stavby: **Týnec/S-Podělusy chodník u III/10513VPIC - příprva**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	61 870,95 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	15 048,70 Kč
Příprava celkem	76 919,65 Kč





Městský úřad Týnec nad Sázavou

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

ODBOR VÝSTAVBY

ČÍSLO JEDNACÍ: TnS-2018/2748-7
SPISOVÁ ZNAČKA: Výst.2748/2018/Ct

VYŘIZUJE: Miloslav Ctibor
TELEFON:
E-MAIL:

DATUM: 04.09.2018



ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 09.07.2018 podalo

Město Týnec nad Sázavou, IČO 00232904, K Náklí č.p. 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, které zastupuje LUCIDA s.r.o., Ing. Josef Stanko, IČO 25651099, Marie Cibulkové 140 00

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Týnec nad Sázavou – Podělusy

1. Chodník podél silnice III/10513

2. Dešťová kanalizace

3. Přeložka CETIN

4. Opěrné zidky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3146/1 (lesní pozemek), parc. č. 3147/1 (lesní pozemek), parc. č. 3147/2 (zahrada), parc. č. 3147/5 (lesní pozemek), parc. č. 3150/2 (zahrada), parc. č. 3166/1 (lesní pozemek), parc. č. 3175/1 (lesní pozemek), parc. č. 3188/2 (lesní pozemek), parc. č. 3720/2 (ostatní plocha), parc. č. 3845/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Podělusy, parc. č. 3829/1 (vodní plocha), parc. č. 3845/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Týnec nad Sázavou.

Stavba obsahuje:

- Předmětem řízení je umístění stavby chodníku pro pěší podél silnice III/10513 z Týnce nad Sázavou do Podělus. Součástí stavby je odvodnění, opěrné zdi a přeložka vedení CETIN.

- Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby šířky 1,50 m v délce 721,90 m. Chodníkem nedojde k zúžení stávající silnice III/10513, naopak vozovka bude rozšířena o 0,20 - 0,30 m. Chodník bude od vozovky oddělen převýšenou silniční obrubou s nášlapem 120 mm a na straně k zeleni bude lemován palisádovou opěrnou zídkou, která bude současně tvořit i slepeckou vodící linii.
- Chodník bude odvodněn příčným i podélným sklonem do nově navržených uličních vpustí, které budou svedeny do nové dešťové kanalizace, která bude zaústěna přes výústní objekt přímo do řeky Sázavy.
- Součástí stavby je přeložka kabelového slaboproudého vedení (CETIN), která se nachází z velké části v místě navrhované opěrné zídky pro zajištění svahu podél chodníku. Trasa přeložky je v délce 726 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací – výkres D4 dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval Ing. Jan Beneš z fy LUCIDA s.r.o. a kterou ověřil Ing. Josef Stanko ČKAIT 2847. Situace obsahuje stav současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při umístění stavby je nutné dodržet ČSN 839061-ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
3. Stavba chodníku je dopravní stavbou ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Tato dokumentace bude mimo jiné obsahovat návrh přechodných dopravních opatření v době výstavby a návrh trvalého dopravního značení.
4. Stavba dešťové kanalizace je vodním dílem, které podléhá stavebnímu povolení a povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, která bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb budou zpracovány hydrotechnické výpočty pro nakládání s povrchovými vodami.
5. Návrh přechodné úpravy provozu bude před podáním žádosti o stavební povolení předložen Krajskému ředitelství Policie Středočeského kraje, územnímu odboru Benešov, dopravnímu inspektorátu k posouzení.
6. V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou zpracovány podmínky správců sítí k provedení způsobu stavby.
7. V souladu s § 103 stavebního zákona stavba přeložky CETINU nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
8. Kabelové slaboproudé vedení bude přeloženo ze stávající trasy do nové pozice mimo opěrnou zídku k obrubě chodníku, resp. do vzdálenosti 0,5 m od obruby. Přeložka bude provedena spojkováním stávajícího kabelu ve výkopu v délce celkem 726 m. Ve vjezdech budou kabely uloženy v půlené chrániče PVC DN 110 mm.
9. V zemi bude kabel uložen v souladu s ČSN 736005 v kabelovém loži z kopaného písku, popř. prosáté zeminy, zakryt plastovými deskami s min. krytím 0,4 m, nad kterými bude položena oranžová fólie šířky 22 nebo 33 cm. Rýha bude zasypána hutněnou zeminou.
10. Stavba přeložky podléhá podle § 122 vydání kolaudačního souhlasu.
11. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude zejména předloženo geodetické zaměření trasy a protokol o převzetí kabelového vedení pracovníkem CETINU.
12. Přeložka kabelového vedení CETIN bude provedena i v souladu s uzavřenými smlouvami mezi stavebníkem, vlastníkem pozemku a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s..
13. Podmínky správců sítí, které jsou stavbou dotčeny, budou řešeny ve stavebním řízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí č.p. 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Odůvodnění:

Dne 09.07.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je dle vyjádření Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací. Stavební úřad konstatuje, že stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

K žádosti bylo předloženo:

- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Benešov, odboru životního prostředí ze dne 26.01.2018 pod sp. zn. OOPLH/864/2018/HRM
- Závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu ze dne 21.03.2018 pod sp. zn. výst/9279/2018/KOD
- Vyjádření rady města Týnce nad Sázavou ze dne 05.02.2018 pod sp. zn. TnS-2018/500
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Benešov, dopravního inspektorátu ze dne 15.02.2018 pod č.j. KRPS-27693-1/ČJ-2018-010106
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, pracoviště Benešov ze dne 07.01.2018 pod sp. zn. S-KHSSC 01532/2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Benešov, ze dne 23.01.2018 pod ev. č. BN-17-2/2018/PD
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic, p.o. ze dne 20.02.2018 pod zn. 320/18/KSÚS/BNT/ROU, ze dne 01.03.2018 pod zn. 839/18/KSÚS/BNT/ROU a ze dne 17.04.2018 pod zn. 1239/18/KSÚS/BNT/ROU.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování ze dne 24.01.2018 pod sp. zn. výst/3898/2018/SKV
- Stanovisko NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 28.01.2018 pod zn. 119180004
- Stanovisko Vodovody a Kanalizace Týžnec s.r.o., ze dne 16.05.2018 pod zn. 61/VaK/2018
- Vyjádření Eltodo, osvětlení Týnec, k.s., ze dne 24.01.2018 pod č.j. VPD-2018-101
- Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ze dne 09.01.2018 pod zn. 0100855894 a ze dne 29.01.2018 pod zn. 001096727210
- Stanovisko ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 17.01.2017 pod zn. 0200538235
- Stanovisko Telco Pro Services, a.s., ze dne 07.08.2018 pod zn. 0200789124
- Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 20.03.2018 pod zn. 5001682307
- Vyjádření Cetin, a.s., ze dne 02.01.2017 pod č.j. 500299/17 a ze dne 19.02.2018
- Vyjádření Povodí Vltavy s.p., ze dne 16.02.2018 pod zn. 9565/2018-242/Má/SP-2018/1806
- Lesy ČR, s.p., ze dne 16.02.2018 pod č.j. LCR006/PO865138/2018
- Vyjádření MO Praha ze dne 31.01.2018 pod zn. ÚP 497/19-27-2018
- Vyjádření ČD Telematika, a.s., ze dne 09.01.2018 pod č.j. 1201800465
- Závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odboru životního prostředí ze dne 20.03.2018 pod sp. zn. OOPLH/1946/2018/SLA
- Závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odboru životního prostředí ze dne 28.02.2018 pod sp. zn. OOPLH/2000/2018/HRM
- Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 03.04.2018 pod zn. 1426/2018

- Rozhodnutí Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu ze dne 02.08.2018 pod sp. zn. výst/92253/2018/KOD - zvláštní užívání

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Milan Čelikovský, Jiří Čelikovský, Karolina Füzérová, Vratislav Vik, Karel Veselý, David Dvořák, Mgr. Jitka Dvořáková, Josef Harapát, Milena Harapátová, Stanislava Šnajdrová, JUDr. Stanislav Řemínek, Ing. Daniela Řemínková, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Obdrží:

účastníci (dodejky)



dotčené správní úřady

Městský úřad Benešov, odbor výstavby - oddělení silničního správního úřadu, IDDS: cb4bwan

Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: cb4bwan

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, IDDS: cb4bwan

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov, IDDS: hhcai8e

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u



POVĚŘENÍ

Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Ing. Petra Holého Ph.D.

Ředitel

os. č. 68453, nar. dne 25.9.1973, bytem Újezd u Svatého Kříže 67, PSČ 338 24
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,



- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 5.11.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 5.11.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Mgr. Petr Svoboda
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy:

12023, 2670/2018

Ověřuji, že:

[Redacted] -----
[Redacted] -----
[Redacted] -----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 5.11.2018-----

[Redacted]

