
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo: Řásná Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H16-040_2

Stavba:

H16-040_2

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

39 999 999,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 39 999 999,00 8 399 999,79

15,00% 0,00 0,00

CZK 48 399 998,79

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo: Řásná Datum:

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

17. 5. 2017

HG partner s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

37 190 874,2530 736 259,71SO 01 Oprava návodního líce hráze
691 052,15571 117,48SO 02 Oprava koruny hráze

2 621 060,672 166 165,84SO 03 Patní drén

3 844 027,243 176 882,02SO 06 Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka 

vodovodu
3 654 073,663 019 895,59SO 06.1 Spodní výpust

97 353,6680 457,57SO 06.2 Převádění vody během stavby

92 599,9276 528,86SO 06.3 Přeložka násosky (vodovodu)

411 937,24340 444,00SO 05 Mýcení dřevin a náletů
258 593,65SO 07 Hrčlavá roura

135 641,00112 100,00SO 08 Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

1 031 700,45852 645,00VON Vedlejší a ostatní náklady

39 999 999,00 48 399 998,79

391 874,27323 863,03SO 09 Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního 

přelivu
1 768 933,211 461 928,27SO 10 Úprava levého bezpečnostního přelivu

312 898,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 736 259,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 736 259,71 21,00% 6 454 614,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 190 874,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 01 - Oprava návodního líce hráze

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 736 259,71

HSV - Práce a dodávky HSV 30 736 259,71

    1 - Zemní práce 12 095 721,70

    4 - Vodorovné konstrukce 9 408 190,34

    5 - Komunikace pozemní 2 605 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 746 078,90

    998 - Přesun hmot 5 881 068,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 30 736 259,71

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 01 - Oprava návodního líce hráze

SO 01 - Oprava návodního líce hráze
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D HSV Práce a dodávky HSV 30 736 259,71

D 1 Zemní práce 12 095 721,70

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 1 732,600 209,00 362 113,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb provedených na sucho

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 

300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z 

lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) 

dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m 

nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 

3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 

bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene 

nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných 
VV 1732,6"F.4 SO 01 - Rozebrání stávajícího opevnění 1 732,600

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 47,750 284,00 13 561,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo 

tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení 

úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene 

nebo betonových tvárnic před očištěním. 

P

Poznámka k položce:

Pouze kámen, který bude využit do záhozu v SO 06.1 (kámen pro použití do komunikací čištěn 

nebude)

VV 1732,6"F.4 SO 01 Rozebrání stávajícího opevnění 1 732,600

VV
-1581,4"F.4 SO 01 Provizorní komunikace - využití neočištěného kamene do záhozu 

komunikace
-1 581,400

VV
-103,45"F.4 SO 06.1 Přístupová komunikace - využití neočištěného kamene do záhozu 

komunikace
-103,450

VV Součet 47,750

3 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 47,750 106,00 5 061,50 CS ÚRS 2017 01
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P

Poznámka k položce:

Doprava kamene z původního opevnění líce na mezideponii a z mezideponie zpět na stavbu, včetně 

dopravy kamene z výkopu drénu (SO 03)

VV
1732,6-1581,4-103,45"F.4 SO 01 - odvoz zbytku kamene z rozebrání líce na 

mezideponii
47,750

5 K 124203103 Vykopávky přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 5 568,300 87,00 484 442,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 do 20 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
VV 5568,3"F.4 SO 01 - Výkop 5 568,300

6 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 5 568,300 16,00 89 092,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 134,800 101,00 619 614,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava výkopku na mezideponii a zpět k přísypu hráze

VV 5568,3" odvoz výkopku na mezideponii, F.4 SO 01 - Výkop 5 568,300

VV
566,5" výkopek zpět z mezideponie, použití k přísypu, F.4 SO 01 - Přísyp vhodnou 

zeminou
566,500

VV Součet 6 134,800

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 566,500 216,00 122 364,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii, použití k přísypu hráze

VV 566,5" F.4 SO 01 - Přísyp vhodnou zeminou 566,500

9 K 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí 

jílu do 20 %
m3 566,500 69,00 39 088,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny 

přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 

% objemu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-3201 až -3291 lze použít i pro: a) uložení sypanin do zemních hrází přívodních kanálů, 

inundačních nebo ochranných s předepsaným zhutněním, jsou-li tyto hráze navrhovány dle ČSN 73 

6824 Malé vodní nádrže; b) uložení do zemních hrází rybníků (obor KSO 832 16). 2. Ceny nelze 

použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; 

toto rozšíření se ocení cenou 172 10-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 

3 m. 

VV 566,5"F.4 SO 01 - Přísyp hráze vhodnou zeminou z výkopku 566,500

10 K 172103102
Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % 

PS C
m3 7 592,100 206,00 1 563 972,60 CS ÚRS 2017 01

PP

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných 

vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 

do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy hrází rybníků, přívodních kanálů a 

inundačních a ochranných hrází. 2. V cenách nejsou započteny náklady na obstarání vhodné 

horniny; tyto zemní práce se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A 01 tohoto katalogu. 

3. Pro volbu příslušné ceny se těsnící jádro nebo vrstva rozdělí na figury s dolními vodorovnými 

základnami, jejichž šířky odpovídají mezním šířkám v popisu cen. 

VV 7592,1"F.4 SO 01 Těsnící vrstva 7 592,100

11 M M581251 jílové těsnění, vč. dopravy na stavbu t 13 665,780 450,00 6 149 601,00

PP jílové těsnění, vč. dopravy na stavbu

VV 7592,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 13 665,780

12 K 182201101 Svahování násypů m2 6 030,600 45,00 271 377,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

Strana 8 z 106

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 658,2 "F.4 SO 01 - Svahování přísypu hráze - zemina z výkopu viz. D.4.1.1 658,200

VV 5372,4 "F.4 SO 01 - Svahování těsnící jílové vrstvy viz D.4.1.1 a D.4.1.2 5 372,400

VV Součet 6 030,600

13 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 4 897,800 485,00 2 375 433,00

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 5538,3"F.4 SO 01 - Výkop 5 538,300

VV -566,5"F.4 SO 01 - Přísyp zeminou -566,500

VV -74,0"F.4 SO 09 - Přísyp hráze (využití výkopku z SO 01) -74,000

VV Součet 4 897,800

D 4 Vodorovné konstrukce 9 408 190,34

14 K 457572114 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm m3 910,300 635,00 578 040,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 

od 0-45 do 0-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno 

mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce 

vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 

až -2111. 

VV 910,3"F.4 SO 01 - Ochranná vrstva ŠP 910,300

15 K R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní m3 769,080 1 348,00 1 036 719,84

PP Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní

P

Poznámka k položce:

 Kamenný zához- využití kamene z rozebrání líce SO 01, výkopu patního drénu SO 03, zbylého 

kamene z SO 07; po odečtění kamene použitého do záhozu provzorní komunikace v SO 01

VV
1732,6-1581,4-103,5"F.4 SO 01 - využití zbytku kamene z rozebrání stáv. opevnění 

líce, kámen přednostně uložen do prov. komunikace SO 01 a S0 06.1
47,700

VV 716,9"F.4 SO 03 - využití kamene z výkopu patního drénu 716,900

VV 5,98-1,5"F.4 SO 07 - využití přebytečného kamene 4,480

VV Součet 769,080

16 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 5 629,500 1 348,00 7 588 566,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 

jednotlivých kamenů do 200 kg
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV 5629,5"F.4 SO 01 - Kamenný zához 5 629,500

17 K R462519 Přístupy z lomového kamene na sucho (hmotnost do 200 kg) m2 88,000 2 328,00 204 864,00

PP Přístupy z lomového kamene na sucho (hmotnost do 200 kg)

P
Poznámka k položce:

Urovnání lomových kamenů na sucho do tvaru stupínků.

VV 88"F.4 SO 01 - Přístupy z lom. kamene na sucho 88,000

D 5 Komunikace pozemní 2 605 200,00

18 K AGR_01_1 Přístupová komunikace podél paty hráze SO 01 - zřízení a rozebrání, délka 441 m kpl 1,000 2 293 200,00 2 293 200,00

PP Přístupová komunikace podél paty hráze SO 01 - zřízení a rozebrání, délka 441 m

P
Poznámka k položce:

dle situace D.2.1 a řezů D.4.1.1 a D.4.1.2, VV dle F.4 SO 01 - přístupová komunikace

VV 1 1,000

19 K AGR_01_2 Přístupová komunikace k SO 01 - zřízení a uvedení do původního stavu, délka 60 m kpl 1,000 312 000,00 312 000,00

PP Přístupová komunikace k SO 01 - zřízení a uvedení do původního stavu, délka 60 m

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 746 078,90

20 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 6 972,700 107,00 746 078,90 CS ÚRS 2017 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

P
Poznámka k položce:

Geotextilie šířky role 5,25 m

VV 6972,7"F.4 SO 01 - Ochranná vrstva geotextilie 6 972,700

D 998 Přesun hmot 5 881 068,77

21 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 31 116,766 180,00 5 601 017,88 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

22 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 31 116,766 9,00 280 050,89 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 571 117,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 571 117,48 21,00% 119 934,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 691 052,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 02 - Oprava koruny hráze

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 571 117,48

HSV - Práce a dodávky HSV 571 117,48

    1 - Zemní práce 132 284,75

    5 - Komunikace pozemní 302 919,62

    998 - Přesun hmot 135 913,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 571 117,48

D HSV Práce a dodávky HSV 571 117,48

D 1 Zemní práce 132 284,75

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 02 - Oprava koruny hráze

SO 02 - Oprava koruny hráze
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1 K 181151331
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 1 443,300 42,00 60 618,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 

Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 

rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 371,9"F.4 SO 02 - Ornice a trávník 371,900

VV 1071,4"F.4 SO 02 - Hutněná prosívka 1 071,400

VV Součet 1 443,300

2 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 371,900 79,00 29 380,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 371,9"F.4 SO 02 - Ornice a trávník 371,900

3 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 100,413 326,00 32 734,64 CS ÚRS 2017 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 371,9*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 100,413

4 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 371,940 24,00 8 926,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV 371,94"F.4 SO 02 - Ornice a trávník 371,940

5 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 5,579 112,00 624,85 CS ÚRS 2017 01

PP osivo směs jetelotravní
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VV 371,94*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,579

D 5 Komunikace pozemní 302 919,62

6 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 964,000 183,00 176 412,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

VV 964,0"F.4 SO 02 - Hutněný makdam 964,000

7 K 564531111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm m2 1 071,100 13,00 13 924,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění 

tl. 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze 

zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek 

části části A 01 tohoto katalogu. 

VV 1071,1"F.4 SO 02 - Hutněná prosívka 1 071,100

8 M 583313460 kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 t 246,353 457,00 112 583,32 CS ÚRS 2017 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV 1071,1*0,1"F.4 SO 02 - Hutněná prosívka (tl. 0,1 m) 107,110

VV 107,11*2,3 'Přepočtené koeficientem množství 246,353

D 998 Přesun hmot 135 913,11

9 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 719,117 180,00 129 441,06 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

10 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 719,117 9,00 6 472,05 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 166 165,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 166 165,84 21,00% 454 894,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 621 060,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 03 - Patní drén

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 166 165,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2 166 165,84

    1 - Zemní práce 656 657,27

    2 - Zakládání 382 930,00

    4 - Vodorovné konstrukce 603 740,20

    8 - Trubní vedení 111 720,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 268,75

    998 - Přesun hmot 313 849,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 166 165,84

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 03 - Patní drén

SO 03 - Patní drén
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D HSV Práce a dodávky HSV 2 166 165,84

D 1 Zemní práce 656 657,27

1 K 123402101 Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 5 m3 533,603 573,00 305 754,52 CS ÚRS 2017 01

PP

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na vzdálenost 

do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu do 

předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v zářezu v hornině tř. 5 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce 

zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů 

sousedících se zářezem nebo vedení křižující zářez apod. 2. Svislé přemístění výkopku se oceňuje 

podle tab. III z přílohy č. 8 a čl. 3564 Všeobecných podmínek katalogu. 3. Hloubení jámy, šachty 

nebo rýhy se svislými stěnami pode dnem zářezu pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů 

cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam a zářezů, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů, 

132 . 0-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 200 cm, nebo 133 . 0-11 

Hloubení zapažených i nezapažených šachet. Svislé přemístění výkopku z těchto jam a rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 161 10-1 . Svislé přemístění výkopku na hloubku jámy, šachty nebo 

rýhy, zvětšenou o dvojnásobek hloubky zářezu nad jámou, šachtou nebo rýhou. 4. Cena podle 

množství se volí podle celkového objemu vykopávky zářezu, zvětšeného o objem vykopávek ve dně 

zářezu. 

P

Poznámka k položce:

Balvanitý přísyp paty hráze (předopklad 70%z celého výkopu je máne), část kamene následně 

využita do přitěžovací lavice (SO 06.1)

VV 0,7*762,29"F.4 - SO 03 Výkop - patní drén 533,603

16 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 68,607 198,00 13 584,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

P
Poznámka k položce:

30% výkopu tvoří zemina

VV 0,3*228,69"F.4 SO 03 - Výkop patní drén (zemina) 68,607

14 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 68,607 16,00 1 097,71 CS ÚRS 2017 01
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PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
VV 0,3*228,69"F.4 SO 03 - Výkop patní drén (zemina) 68,607

15 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 68,607 101,00 6 929,31 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava výkopku na mezideponii a zpět k přísypu hráze

VV 0,3*228,69"F.4 SO 03 - Výkop patní drén (zemina) - převoz na mezideponii 68,607

2 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 533,603 106,00 56 561,92 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava kamene z paty hráze na mezideponii.

3 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 96,230 284,00 27 329,32 CS ÚRS 2017 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo 

tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení 

úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene 

nebo betonových tvárnic před očištěním. 

P
Poznámka k položce:

část kamene z výkopu drénu bude následně využita do přitěžovací lavice (SO 06.1)

VV
96,23"F.4 SO 03 - Výkop patní drén (kámen bude dál použit do SO 06.1) - Bilance 

kámen
96,230

12 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 505,980 485,00 245 400,30

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 0,7*762,29-96,23"F.4 SO 03 - Výkop patní drén (kámen) 437,373

VV 0,3*228,69"F.4 SO 03 - Výkop patní drén (zemina) 68,607

VV Součet 505,980

D 2 Zakládání 382 930,00

4 K R212752
Trativody z drenážních trubek, bez lože, v otevřeném výkopu z trubek plastových 

tuhých SN 8 DN 250
m 257,000 1 490,00 382 930,00

PP
Trativody z drenážních trubek, bez lože, v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 

250

VV 257"F.4 SO 03 - trativody z drenážních trubek 257,000
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D 4 Vodorovné konstrukce 603 740,20

6 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm m3 123,400 889,00 109 702,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 

0-22 do 0-63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno 

mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce 

vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 

až -2111. 

P
Poznámka k položce:

přechodový filtr frakce 13-32 mm

VV 123,4"F.4 SO 03 - přechodový filtr 123,400

7 K 457542112 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm m3 588,140 840,00 494 037,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 

0-120 do 0-125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno 

mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce 

vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 

až -2111. 

P
Poznámka k položce:

jádro drénu frakce 32-125 mm

VV 588,14"F.4 SO 03 - zásyp drceným kamenivem 588,140

D 8 Trubní vedení 111 720,00

8 K R895211 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 výšky 1,6 m, včetně usazení kus 8,000 13 965,00 111 720,00

PP Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-80/3 výšky 1,6 m, včetně usazení

VV 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 268,75

9 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 1 231,250 79,00 97 268,75 CS ÚRS 2017 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 1231,25"F.4 SO 03 - Filtrační geotextilie 1 231,250

D 998 Přesun hmot 313 849,62

10 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1 660,580 180,00 298 904,40 CS ÚRS 2017 01
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PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

11 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 1 660,580 9,00 14 945,22 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 019 895,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 019 895,59 21,00% 634 178,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 654 073,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

SO 06.1 - Spodní výpust
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 019 895,59

HSV - Práce a dodávky HSV 2 949 906,29

    1 - Zemní práce 1 633 036,21

    2 - Zakládání 48 149,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 259 200,58

    4 - Vodorovné konstrukce 309 917,59

    5 - Komunikace pozemní 117 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 064,00

    8 - Trubní vedení 312 757,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 347,88

    997 - Přesun sutě 23 066,98

    998 - Přesun hmot 40 365,30

PSV - Práce a dodávky PSV 69 989,30

    767 - Konstrukce zámečnické 69 989,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

SO 06.1 - Spodní výpust

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 019 895,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 949 906,29

D 1 Zemní práce 1 633 036,21

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 7,860 209,00 1 642,74 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb provedených na sucho

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 

300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z 

lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) 

dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m 

nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 

3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 

bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene 

nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných 

P
Poznámka k položce:

rozebrání konstrukcí na výtoku

VV 7,86"F.4 SO 06.1 - Rozebrání stávajícího opevnění 7,860

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 7,860 284,00 2 232,24 CS ÚRS 2017 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

SO 06.1 - Spodní výpust

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo 

tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení 

úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene 

nebo betonových tvárnic před očištěním. 

3 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 212,229 106,00 22 496,27 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P

Poznámka k položce:

Doprava kamene z původního opevnění výtoku na mezideponii a kamene z výzisku (SO 01, SO 03, 

SO 07) z mezideponie zpět na stavbu

VV
7,86*2"F.4 SO 06.1 - odvoz  kamene z rozebrání výtoku na mezideponii a zpět na 

staveniště
15,720

VV 47,15"F.4 SO 01 - odvoz kamene z rozebraného líce z mezideponie 47,150

VV 143,35"F.4 SO 03 - odvoz kamene z rozebraného drénu z mezideponie 143,350

VV 3,92*0,7+6,53*0,5"F.4 SO 07 - odvoz kamene z výzisku SO 07 z mezideponie 6,009

VV Součet 212,229

4 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 157,249 293,00 46 073,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 5 až 7
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení kamene z výzisku na mezideponii.

VV 7,86" F.4 SO 06.1 - kámene z rozebrání stávajícího opevnění výtoku 7,860

VV 47,15"F.4 SO 01 - odvoz kamene z rozebraného líce z mezideponie 47,150

VV 96,23"F.4 SO 03 - odvoz kamene z rozebraného drénu z mezideponie 96,230

VV 3,92*0,7+6,53*0,5"F.4 SO 07 - odvoz kamene z výzisku SO 07 z mezideponie 6,009

VV Součet 157,249

5 K 120901122
Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo 

prokopávkách ručně
m3 20,220 4 660,00 94 225,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 

P
Poznámka k položce:

Bourání původní konstrukce vtoku požeráku.

VV 20,22" F.4 SO 06.1 - Bourání - vtokový objekt požeráku 20,220

6 K 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou 

ručně
m3 6,740 2 166,00 14 598,84 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 

P
Poznámka k položce:

Bourání vršku požeráku, původního pilíře a opěrného bloku

VV 6,74"F.4 SO 06.1 - Bourání zdivo celkem 6,740

7 K R120901
Bourání stávající spodní výpusti a vtokové mříže včetně její likvidace (uložení na 

skládku) dle platné legislativy
kpl 1,000 105 000,00 105 000,00

PP
Bourání stávající spodní výpusti a vtokové mříže včetně její likvidace (uložení na skládku) dle 

platné legislativy

VV 1 1,000

8 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 37,630 79,00 2 972,77 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 

se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 

přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 

vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 

ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 

podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
VV 37,63"F.4 SO 06.1 - Sejmutí ornice tl. 0,15 m 37,630

9 K 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 2 009,240 109,00 219 007,16 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Strana 27 z 106

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
VV 2009,24"F.4 SO 06.1 - Výkop celkem 2 009,240

10 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 2 009,240 16,00 32 147,84 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
11 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 479,010 101,00 351 380,01 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava výkopku na mezideponii.

VV 2009,24"F.4 SO 06.1 - Výkop celkem - odvoz na mezideponii 2 009,240

VV 1394,51"F.4 SO 06.1 - Přísyp hráze - odvoz z mezideponie, využití jako přísyp 1 394,510

VV 2*37,63"F.4 SO 06.1 - Sejmutí ornice - odvoz na mezideponii a zpět 75,260

VV Součet 3 479,010

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 432,140 216,00 309 342,24 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii.

VV 1394,51"F.4 SO 06.1 - Přísyp hráze - naložení výkopku na mezideponii 1 394,510

VV 37,63"F.4 SO 06.1 -Sejmutí ornice - naložení ornice na mezideponii 37,630

VV Součet 1 432,140

13 K 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí 

jílu do 20 %
m3 1 394,510 69,00 96 221,19 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny 

přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 

% objemu
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-3201 až -3291 lze použít i pro: a) uložení sypanin do zemních hrází přívodních kanálů, 

inundačních nebo ochranných s předepsaným zhutněním, jsou-li tyto hráze navrhovány dle ČSN 73 

6824 Malé vodní nádrže; b) uložení do zemních hrází rybníků (obor KSO 832 16). 2. Ceny nelze 

použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; 

toto rozšíření se ocení cenou 172 10-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 

3 m. 

VV 1394,51"F.4 SO 06.1 - Přísyp hráze 1 394,510

14 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 250,880 79,00 19 819,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

P
Poznámka k položce:

Použití původní ornice

VV 250,88"F.4 SO 06.1 - Zřízení trávníku 250,880

15 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 250,880 24,00 6 021,12 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV 250,88"F.4 SO 06.1 - Zřízení trávníku 250,880

16 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 3,763 112,00 421,46 CS ÚRS 2017 01

PP osivo směs jetelotravní

VV 250,88*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,763

17 K 182201101 Svahování násypů m2 250,880 45,00 11 289,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 250,88"F.4 SO 06.1 - Svahování 250,880

18 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 614,730 485,00 298 144,05

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 2009,24"F.4 SO 06.1 - Výkop celkem 2 009,240

VV -1394,51"F.4 SO 06.1 - Přísyp hráze -1 394,510

VV Součet 614,730

D 2 Zakládání 48 149,85

19 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25 m3 3,570 5 777,00 20 623,89 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém 

s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z 

lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm se zatřením 

spár, na maltu cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu 

neodečítá. 

VV 3,57"F.4 SO 06.1 - Základové zdivo 3,570

20 K 274315224 Základové pasy z betonu prostého C 16/20 m3 9,240 2 979,00 27 525,96 CS ÚRS 2017 01

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro beton pod dlažbou dna vývaru. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -

5122 až -5124 pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o 

hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do 

prostoru technologické manipulace. 

P
Poznámka k položce:

sanace pod spodní výpustí

VV 9,24"F.4 SO 06.1 - Sanace spodní výpusti 9,240

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 259 200,58

21 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu 

MC 25
m3 10,140 6 987,00 70 848,18 CS ÚRS 2017 01
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PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu 

cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -

4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 

m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV 10,14"F.4 SO 06.1 - Nadzákladové zdivo 10,140

22 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 18,310 4 454,00 81 552,74 CS ÚRS 2017 01

PP

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků 

hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, 

podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se 

oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový 

podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z 

betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami 

souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 

zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V 

cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 

vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) 

ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění 

drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních 

želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 
VV 18,31"F.4 SO 06.1 - Konbstrukce z betonu C 30/37 celkem 18,310

23 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 48,590 983,00 47 763,97 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 

bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 

pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 

odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 

prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 

další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 

se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

VV 48,59"F.4 SO 06.1 - Bednění celkem 48,590
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24 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 48,590 253,00 12 293,27 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 

bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 

pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 

odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 

prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 

další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 

se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

25 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,256 31 693,00 8 113,41 CS ÚRS 2017 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster 

obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová 

napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 

320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 

prostřihu. 

VV 256,4/1000" F.4 SO 06 výztuž - prut. výztuž do R12 0,256

26 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,968 39 906,00 38 629,01 CS ÚRS 2017 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster 

obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová 

napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 

320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 

prostřihu. 

VV 967,6/1000" F.4 SO 06 výztuž - svař. sítě 0,968
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D 4 Vodorovné konstrukce 309 917,59

27 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 12,210 279,00 3 406,59 CS ÚRS 2017 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 

řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. 

V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 

požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 

vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 

zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 

cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV 12,21"F.4 SO 06.1 - Podklad z betonu celkem 12,210

28 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 26,000 43,00 1 118,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 26"F.4 SO 06.1 - Osazení betonových pražců 26,000

29 M M592237 podkladní práh pod betonové trouby IZX 12 / 60 kus 26,000 2 700,00 70 200,00

PP podkladní práh pod betonové trouby IZX 12 / 60

30 K R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní m3 157,250 1 348,00 211 973,00

PP Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

P

Poznámka k položce:

47,15"F.4 SO 01 - využití kamene z rozebraného líce

96,23"F.4 SO 03 - využití kamene - výkop patní drén (kámen)

7,86"F.4 SO 06.1 - využití kamene z rozebrání stáv. opevnění na výt. objektu

3,92*0,7+6,53*0,5" F.4 SO 07 - využití kamene - bourání zdiva na sucho (výzisk 50 %)

VV 157,25"F.4 SO 06.1 - Zához z lomového kamene - využití kamene 157,250

32 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 108,000 215,00 23 220,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných 

ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV 108"F.4 SO 06.1 - Urovnání záhozu 108,000

D 5 Komunikace pozemní 117 000,00

33 K AGR_06.1_1 Přístupová komunikace do stavební jámy SO 06 - zřízení a rozebrání, délka 22,5 m kpl 1,000 117 000,00 117 000,00

PP Přístupová komunikace do stavební jámy SO 06 - zřízení a rozebrání, délka 22,5 m

P
Poznámka k položce:

dle situace D.2.1 a řezů D.6.4.1

VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 064,00

34 K R6121311 Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou m2 227,200 370,00 84 064,00

PP Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou

VV 227,20"F.4 SO 06.1 - Nátěr jílovým mlékem 227,200

D 8 Trubní vedení 312 757,90

35 K 812392121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 400
m 36,750 564,00 20 727,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub 

těsněných pryžovými kroužky DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. 

Tyto kroužky se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

VV 36,75"F.4 SO 06.1 - Montáž potrubí DN 400 36,750

36 M 592237120 trouba betonová se zabudovaným těsnením TBH-Q 40/250/Z D 40x250x7,5 cm kus 15,000 5 586,00 83 790,00 CS ÚRS 2017 01

PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm

VV 15"F.4 SO 06.1 - Trouba betonová DN 400 15,000

37 K 891391112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400 kus 1,000 2 857,37 2 857,37 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 400
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 
VV 1 1,000

38 M M06_1 stěnové vřetenové šoupátko DN400, včetně prodloužení, ovládání a sady ukotvení kus 1,000 79 135,00 79 135,00

PP stěnové vřetenové šoupátko DN400, včetně prodloužení, ovládání a sady ukotvení

P
Poznámka k položce:

šoupě dle výkresu  D.6.4.6 (detail č.7)

VV 1 1,000

39 K 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 233,00 233,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 1 1,000

40 M M286617 podlahový rošt SP 230-34/38 (0,79x1,52 m) + rám ocelový z profilu L 50x50x5 mm kus 1,000 8 286,00 8 286,00

PP podlahový rošt SP 230-34/38 (0,79x1,52 m) + rám ocelový z profilu L 50x50x5 mm

P
Poznámka k položce:

výkaz materiálu dle výkresu D.6.4.6

VV 1 1,000

41 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném 

výkopu
m3 27,410 2 925,00 80 174,25 CS ÚRS 2017 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

P
Poznámka k položce:

Obetonování potrubí spodní výpusti, tl. min 200 mm, C 30/37 XA2

VV 27,41"F.4 SO 06.1 - Obetonování potrubí 27,410

42 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 94,360 398,00 37 555,28 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

P
Poznámka k položce:

včetně odbednění

VV 94,36"F.4 SO 06.1 - Bednění - obetonování potrubí 94,360
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 347,88

43 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 35,000 107,00 3 745,00 CS ÚRS 2017 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 35"F.4 SO 06.1 - Geotextilie 300 g/m2 35,000

44 K 934956122 Hradítka z dubového dřeva tl 30 mm m2 11,700 1 965,00 22 990,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 

potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby 

ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a 

spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy 

obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a 

stavidlových tabulí 

VV 11,70"F.4 SO 06.1 - Dluže 11,700

45 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 6,910 885,00 6 115,35 CS ÚRS 2017 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u 

bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV 6,91"F.4 SO 06.1 - Bobtnavý pásek 6,910

46 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání 

otvoru
m 14,600 931,00 13 592,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou 

průměr výztuže 12 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 

vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

VV 14,6"F.4 SO 06 výztuž - navrtání spojovacích trnů 14,600

47 M 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm t 0,034 41 895,00 1 424,43 CS ÚRS 2017 01

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm

VV 34,4/1000"F.4 SO 06 výztuž -vlepení spojovacích trnů 0,034

48 K AGR_06.1_2
Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné usazení lávky 

(včetně ukotvení a dodávky materiálu kotvení)
kpl 1,000 74 480,00 74 480,00

PP
Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné usazení lávky (včetně 

ukotvení a dodávky materiálu kotvení)

P
Poznámka k položce:

dle výkresů detailů č.4, 5,  6 (D.6.4.1)

VV 1 1,000
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D 997 Přesun sutě 23 066,98

49 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 62,008 372,00 23 066,98

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 40 365,30

50 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 213,573 180,00 38 443,14 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

51 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 213,573 9,00 1 922,16 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 69 989,30

D 767 Konstrukce zámečnické 69 989,30

52 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 34,000 61,00 2 074,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV (0,032+0,002)*1000 34,000

53 M 130108100 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm t 0,032 41 895,00 1 340,64 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm

P
Poznámka k položce:

hmotnost 5,59 kg/m

VV 4,16*5,59/1000"8*0,52 m nastavení drážek dluží (D.6.4.6 detail č.2) 0,023

VV 1,6*5,59/1000"2*0,8 m dosedací práh dluží (D.6.4.6 detail č.3) 0,009

VV Součet 0,032

54 M M130103 ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5  mm t 0,002 41 895,00 83,79

PP ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5  mm

P
Poznámka k položce:

hmotnost 1,96 kg/m

VV 1,2*1,96/1000"6* 0,2 m kotvení dosedacích prahů dluží (D.6.4.6 detail č.3) 0,002

55 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 97,800 140,00 13 692,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 97,8 97,800

56 M M06_02
ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiálu dle  

D.6.4.4
ks 1,000 52 000,00 52 000,00

PP ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiálu dle  D.6.4.4

VV 1 1,000

57 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,132 3 259,00 430,19 CS ÚRS 2017 01
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PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV 0,032+0,002+0,0978 0,132

58 K 998767194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,132 2 793,00 368,68 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 457,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 457,57 21,00% 16 896,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 353,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

SO 06.2 - Převádění vody během stavby
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 457,57

HSV - Práce a dodávky HSV 80 457,57

    1 - Zemní práce 80 000,00

    998 - Přesun hmot 457,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

SO 06.2 - Převádění vody během stavby

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

SO 06.2 - Převádění vody během stavby

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Náklady soupisu celkem 80 457,57

D HSV Práce a dodávky HSV 80 457,57

D 1 Zemní práce 80 000,00

1 K AGR_06.2_1
Převedení vody za stavby (korugované potrubí DN 600 dl. 61 m, včetně 2 ks kolen 

15°, foliové hadice a jejího upevnění), vč. provizorní hrázky, zřízení i odstranění
kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

PP
Převedení vody za stavby (korugované potrubí DN 600 dl. 61 m, včetně 2 ks kolen 15°, foliové 

hadice LDPE š. 1,2 m dlo. 7,0 m a jejího upevnění), vč. provizorní hrázky, zřízení i odstranění

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 457,57

2 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 2,421 180,00 435,78 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

3 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 2,421 9,00 21,79 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 528,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 528,86 21,00% 16 071,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 599,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)
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Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 528,86

HSV - Práce a dodávky HSV 76 528,86

    1 - Zemní práce 9 546,73

    2 - Zakládání 1 440,96

    4 - Vodorovné konstrukce 819,15

    8 - Trubní vedení 60 953,17

    998 - Přesun hmot 3 768,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 06 - Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 76 528,86

D HSV Práce a dodávky HSV 76 528,86

D 1 Zemní práce 9 546,73

1 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,990 457,00 3 194,43 CS ÚRS 2017 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 6,99"F.4 SO 06.3 - ŠP obsyp potrubí 6,990

2 M 583313460 kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 t 13,900 457,00 6 352,30 CS ÚRS 2017 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

P
Poznámka k položce:

hmotnost 2t/m3

VV 6,95*2 13,900

D 2 Zakládání 1 440,96

3 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,580 912,00 1 440,96 CS ÚRS 2017 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 

s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 

pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

P
Poznámka k položce:

Štěrkopískový podsyp pod potrubím.

VV 1,58"F.4 SO 06.3 -  ŠP podsyp tl. 0,1 m 1,580

D 4 Vodorovné konstrukce 819,15

4 K 457572114 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 45 do 0 až 63 mm m3 1,290 635,00 819,15 CS ÚRS 2017 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 

od 0-45 do 0-63 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno 

mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce 

vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 

až -2111. 

VV 1,29"F.4 - SO 06.3 - Ochranná filtrační vrstva 1,290

D 8 Trubní vedení 60 953,17

5 K 871261141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm m 34,420 233,00 8 019,86 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 

výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 

plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 4,38+11,45+5,83+12,76"D.6.6.3 34,420

6 M 286131170 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm m 34,420 172,00 5 920,24 CS ÚRS 2017 01

PP potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 125 x 11,4 mm

7 K 877271101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125 kus 1,000 606,00 606,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 125

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

VV 1"D.6.6.3 1,000

8 M M286153 redukce SDR11, PE100, d 125/110 kus 1,000 933,45 933,45

PP redukce SDR11, PE100, d 125/110

9 K 877271110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 125 kus 3,000 606,00 1 818,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 125

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

VV 3"D.6.6.3 3,000

10 M M286148 oblouk 22,5°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125 kus 3,000 792,00 2 376,00

PP oblouk 22,5°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125

11 K 877271112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125 kus 1,000 606,00 606,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 90 st. d 125
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

VV 1"D.6.6.3 1,000

12 M 286148170 koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 125 kus 1,000 745,00 745,00 CS ÚRS 2017 01

PP koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 125

13 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 397,00 1 397,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 
VV 1"D.6.6.3 1,000

14 M 422213050
šoupátko s přírubami DN 125, PN10/16 včetně ovladacího mechanizmu a 2 ks 

dvoukomorových přírub na PE potrubí
kus 1,000 4 655,00 4 655,00 CS ÚRS 2017 01

PP
šoupátko s přírubami DN 125, PN10/16 včetně ovladacího mechanizmu a 2 ks dvoukomorových 

přírub na PE potrubí

15 K 891316131 Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 150 kus 1,000 509,00 509,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 
VV 1"D.6.6.3 1,000

16 M M426920
koš sací přírubový DN 125 se zpětnou klapkou, včetně dvoukomorové příruby na PE 

potrubí
kus 1,000 4 562,00 4 562,00
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PP koš sací přírubový DN 125 se zpětnou klapkou, včetně  dvoukomorové příruby na PE potrubí

17 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2,000 248,00 496,00 CS ÚRS 2017 01

PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny 

i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na 

dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 2"D.6.6.1 2,000

18 M M06_3 Sloupek orientační voda (PE/ocel) ks 2,000 1 164,00 2 328,00

PP Sloupek orientační voda (PE/ocel)

19 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 34,420 11,00 378,62 CS ÚRS 2017 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

P
Poznámka k položce:

signalizační folie na potrubí

VV 4,38+11,45+5,83+12,76"D.6.6.3 34,420

20 K R891311
Demontáž vodovodního šoupátka a starého vodovodního potrubí DN 125 délky 32,7 m, 

v otevřeném výkopu, včetně jeho odvozu a likvidace dle platné legislativy
kpl 1,000 23 275,00 23 275,00

PP
Demontáž vodovodního šoupátka a starého vodovodního potrubí DN 125 délky 32,7 m, v otevřeném 

výkopu, včetně jeho odvozu a likvidace dle platné legislativy

VV 1"F.4 SO 06 - přeložka vodovodu, Staré potrubí 1,000

21 K R891313 Montáž ventilů odvzdušňovacích kus 1,000 466,00 466,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích 

mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 
VV 1"D.6.6.3 1,000

22 M M06_04
Zavzdušňovací ventil 2", včetně navrtávacího pásu 125/2" a potrubí PE DN 50 dl. 0,83 

m
ks 1,000 1 862,00 1 862,00

PP Zavzdušňovací ventil 2", včetně navrtávacího pásu 125/2" a potrubí PE DN 50 dl. 0,83 m

D 998 Přesun hmot 3 768,85

23 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 19,941 180,00 3 589,38 CS ÚRS 2017 01
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PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

24 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 19,941 9,00 179,47 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 340 444,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 340 444,00 21,00% 71 493,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 411 937,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 05 - Mýcení dřevin a náletů

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 340 444,00

HSV - Práce a dodávky HSV 340 444,00

    1 - Zemní práce 340 444,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 340 444,00

D HSV Práce a dodávky HSV 340 444,00

D 1 Zemní práce 340 444,00

1 K 111201102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 

přes 1000 do 10000 m2
m2 1 220,000 29,00 35 380,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 05 - Mýcení dřevin a náletů

SO 05 - Mýcení dřevin a náletů
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 

určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 

výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 

a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 

kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 

samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 

půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 

počítá se pouze s plochou staveniště. 

P
Poznámka k položce:

Probírka a zachování vybraných perpektivních jedinců (buk lesní).

VV 1220"F.4 SO 05 1 220,000

2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 1,000 419,00 419,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 

200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 1"F.4 SO 05 1,000

3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 8,000 513,00 4 104,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 

300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 8"F.4 SO 05 8,000

4 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm kus 9,000 606,00 5 454,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 

400 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 9"F.4 SO 05 9,000

5 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 4,000 699,00 2 796,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 

500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 4"F.4 SO 05 4,000

6 K 112151115 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm kus 1,000 792,00 792,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 

600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 1"F.4 SO 05 1,000

7 K 112151116 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 700 mm kus 3,000 885,00 2 655,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 

700 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 3"F.4 SO 05 3,000

8 K 112151117 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mm kus 2,000 978,00 1 956,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 

800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 2"F.4 SO 05 2,000

9 K 112151121 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1200 mm kus 1,000 1 397,00 1 397,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1100 do 

1200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 

složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 

skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 

sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 

výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 

řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

VV 1"F.4 SO 05 1,000

10 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 3,000 251,00 753,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 100 do 300 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV 3"F.4 SO 05 3,000

11 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 598,00 2 990,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV 5"F.4 SO 05 5,000

12 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 1 593,00 1 593,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 700 do 900 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV 1"F.4 SO 05 1,000

13 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 7,000 463,00 3 241,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 7"C.5.1 7,000

14 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 10,000 996,00 9 960,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 
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VV 10"C.5.1 10,000

15 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 2,000 2 313,00 4 626,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 2"C.5.1 2,000

16 K 162201414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 1,000 3 866,00 3 866,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 1"C.5.1 1,000

17 K 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 2,000 437,00 874,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 2"C.5.1 2,000

18 K 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 3,000 891,00 2 673,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 3"C.5.1 3,000

19 K 162201417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 2,000 1 725,00 3 450,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 2"C.5.1 2,000

20 K 162201418 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 1,000 2 965,00 2 965,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 1"C.5.1 1,000

21 K R162301 Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 98 500,00 98 500,00

PP Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně likvidace dle platné legislativy
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PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 1 1,000

22 K R111251 Likvidace ořezaných větví a křovin, D do 100 mm s odvozem do 1 km, např. drcení kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

PP Likvidace ořezaných větví a křovin, D do 100 mm s odvozem do 1 km, např. drcení

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 593,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 258 593,65 21,00% 54 304,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 898,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 07 - Hrčlavá roura

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 593,65

HSV - Práce a dodávky HSV 192 120,95

    1 - Zemní práce 30 284,44

    2 - Zakládání 15 597,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 90 878,12

    4 - Vodorovné konstrukce 6 737,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 138,00

    8 - Trubní vedení 22 866,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 022,57

    997 - Přesun sutě 3 952,87

    998 - Přesun hmot 8 643,35

PSV - Práce a dodávky PSV 66 472,70

    767 - Konstrukce zámečnické 66 472,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 07 - Hrčlavá roura

SO 07 - Hrčlavá roura
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Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 258 593,65

D HSV Práce a dodávky HSV 192 120,95

D 1 Zemní práce 30 284,44

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 3,900 209,00 815,10 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb provedených na sucho

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 

300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z 

lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) 

dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m 

nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 

3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 

bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene 

nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných 

P
Poznámka k položce:

30% kamene je suť

VV 3,9"F.4 SO 07 - Rozebrání konstrukce na výtoku 3,900

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 10,400 320,00 3 328,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na 

hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného 

kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění 

lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 

tříděného kamene nebo tvárnic. 

P
Poznámka k položce:

třídění kanene z rozebraných konstrukcí
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VV 3,9"F.4 SO 07 - rozebrání dna výtoku 3,900

VV 6,5"F.4 SO 07 - bourání zdiva na sucho 6,500

VV Součet 10,400

3 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 5,980 284,00 1 698,32 CS ÚRS 2017 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo 

tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení 

úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene 

nebo betonových tvárnic před očištěním. 

P
Poznámka k položce:

očištěný kámen použít do záhozu, zbývyjící kámen do SO 01 - opevnění líce

VV 3,9*0,7"F.4 SO 07 - rozebrání dna výtoku, výzisk kamene 70% 2,730

VV 6,5*0,5"F.4 SO 07 - bourání zdiva na sucho, výzisk kamene 50% 3,250

VV Součet 5,980

4 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 16,380 106,00 1 736,28 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava kamene z původního opevnění výtoku na mezideponii a z mezideponie zpět na stavbu

VV 3,9+6,5"F.4 SO 07 - Rozebrání rovnaniny a zdiva na sucho - odvoz na mezideponii 10,400

VV 5,98"F.4 SO 07 - Výzisk kamene - odvoz z mezideponie 5,980

VV Součet 16,380

5 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 5,980 293,00 1 752,14 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 5 až 7
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení kamene (z původního opevnění ) na mezideponii.

VV 5,98"F.4 SO 10 - Výzisk kamene - naložení na mezideponii 5,980

6 K 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou 

ručně
m3 0,100 2 166,00 216,60 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 

P
Poznámka k položce:

vtokový objekt

VV 0,1"F.4 SO 07 - Bourání zdiva na MC 0,100

7 K 120901114 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně m3 6,500 1 418,00 9 217,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 

P
Poznámka k položce:

čelo výpusti a boční křídla, 50% kamene je suť

VV 6,5"F.4 SO 07 - Bourání zdiva na sucho 6,500

8 K 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách 

ručně
m3 0,100 5 464,00 546,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 

P
Poznámka k položce:

Odbourání původní konstrukce požeráku.

VV 0,1"F.4 SO 07 - Odbourání vršku požeráku 0,100

9 K 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 15,500 109,00 1 689,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
VV 15,5"F.4 SO 07 - Výkop 15,500

10 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 15,500 16,00 248,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
11 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,100 101,00 2 333,10 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava výkopku na mezideponii.

VV 15,5"F.4 SO 07 - Výkop na mezideponii 15,500

VV 7,6"F.4 SO 07 - Zásyp vhodnou zeminou - využití výkopku 7,600

VV Součet 23,100

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,600 216,00 1 641,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii (k zpětnému zásypu).

VV 7,6"F.4 SO 07 - Zásyp vhodnou zeminou - výužití výkopku na mezideponii 7,600

13 K 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí 

jílu do 20 %
m3 7,600 69,00 524,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny 

přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 

% objemu
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-3201 až -3291 lze použít i pro: a) uložení sypanin do zemních hrází přívodních kanálů, 

inundačních nebo ochranných s předepsaným zhutněním, jsou-li tyto hráze navrhovány dle ČSN 73 

6824 Malé vodní nádrže; b) uložení do zemních hrází rybníků (obor KSO 832 16). 2. Ceny nelze 

použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; 

toto rozšíření se ocení cenou 172 10-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 

3 m. 

P
Poznámka k položce:

Zpětný zásyp výkopkem.

VV 7,6"F.4 SO 07 - Zásyp vhodnou zeminou 7,600

14 K 182201101 Svahování násypů m2 15,700 45,00 706,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 15,7"F.4 SO 07 - Svahování 15,700

15 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 7,900 485,00 3 831,50

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

P
Poznámka k položce:

Přebytečný výkopek

VV 15,5"F.4 SO 07 - Výkop 15,500

VV -7,6"F.4 SO 07 - Zásyp vhodnou zeminou -7,600

VV Součet 7,900

D 2 Zakládání 15 597,90

16 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25 m3 2,700 5 777,00 15 597,90 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém 

s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z 

lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm se zatřením 

spár, na maltu cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu 

neodečítá. 

VV 2,7"F.4 SO 07 - Zdivo základové 2,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 878,12
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17 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu 

MC 25
m3 12,100 6 987,00 84 542,70 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu 

cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -

4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 

m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

P
Poznámka k položce:

vtokový objekt, výtokové čelo výpusti, boční křídla podtrubní jámy

VV 12,1"F.4 SO 07 - Zdivo nadzákladové celkem 12,100

18 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 0,300 4 454,00 1 336,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků 

hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, 

podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se 

oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový 

podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z 

betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami 

souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 

zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V 

cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 

vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) 

ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění 

drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních 

želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 

P
Poznámka k položce:

úprava koruny požeráku

VV 0,3"F.4 SO 07 - Konstrukce ze betonu C 30/37 XA2 0,300

19 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 1,400 983,00 1 376,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 

bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 

pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 

odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 

prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 

další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 

se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

VV 1,4"F.4 SO 07 - Bednění 1,400

20 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 1,400 253,00 354,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 

bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 

pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 

odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 

prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 

další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 

se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

21 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,015 31 693,00 475,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster 

obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová 

napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 

320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 

prostřihu. 

VV 0,0147"SO 07 prutová výztuž, D.6.2.4  tabulka 0,015
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22 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,070 39 906,00 2 793,42 CS ÚRS 2017 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster 

obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová 

napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 

320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 

prostřihu. 

VV 0,0698"SO 07 svařované sítě, D.6.2.4  tabulka 0,070

D 4 Vodorovné konstrukce 6 737,10

23 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 16,900 279,00 4 715,10 CS ÚRS 2017 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 

řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. 

V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 

požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 

vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 

zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 

cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV 16,9"F.4 SO 07 - POdkladní vrstvy z betonu tl. 100 mm 16,900

24 K R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní m3 1,500 1 348,00 2 022,00

PP Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

P

Poznámka k položce:

využití kamene z původní konstrukce výtoku

VV 1,5"F.4 SO 07 -Zához z lomového kamene 1,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 138,00

25 K R6121311 Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou m2 27,400 370,00 10 138,00

PP Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou
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VV 27,4"F.4 SO 07 - Nátěr jílovým mlékem 27,400

D 8 Trubní vedení 22 866,60

26 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon 

do 20 % DN 250
m 2,200 233,00 512,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

P
Poznámka k položce:

ztracené bednění spodní výpusti

VV 2,2 2,200

27 M M286113 trubka kanalizace plastová KGEM-250x2200 mm SN4 kus 1,000 2 793,00 2 793,00

PP trubka kanalizační plastová KG - DN 250x2200 mm SN4

P
Poznámka k položce:

trubka délky 2,2 m

VV 1 1,000

28 K R899121 Osazení kompozitního poklopu kus 1,000 1 862,00 1 862,00

PP Osazení kompozitního poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů a podkladové desky; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV 1"SO 07 D.6.2.4 1,000

29 M M562306
poklop kompozitní zátěžový B125  680x430 mm (světlost otvoru 590x340 mm) s 

rámem pro zabetonování
kus 1,000 11 638,00 11 638,00

PP
poklop kompozitní zátěžový B125  680x430 mm (světlost otvoru 590x340 mm) s rámem pro 

zabetonování

VV 1 1,000

30 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném 

výkopu
m3 1,800 2 925,00 5 265,00 CS ÚRS 2017 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

P
Poznámka k položce:

Obetonování potrubí spodní výpusti, tl. min 200 mm, C 30/37 XA2

VV 1,8"F.4 SO 07 - Obetonování potrubí 1,800

31 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 2,000 398,00 796,00 CS ÚRS 2017 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
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P
Poznámka k položce:

včetně odbednění

VV 2,0"F.4 SO 07 - Bednění pro obetonování potrubí 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 022,57

32 K 934956121 Hradítka z dubového dřeva tl 20 mm m2 0,546 2 132,00 1 164,07 CS ÚRS 2017 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 

potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby 

ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a 

spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy 

obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a 

stavidlových tabulí 

VV 7*0,2*0,39"dle D.6.2.1 0,546

33 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 2,100 885,00 1 858,50 CS ÚRS 2017 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u 

bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu. 

VV 2,1"F.4 SO 07 - Bobtnavý pásek 2,100

D 997 Přesun sutě 3 952,87

34 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 10,626 372,00 3 952,87

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 8 643,35

35 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 45,732 180,00 8 231,76 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

36 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 45,732 9,00 411,59 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

D PSV Práce a dodávky PSV 66 472,70

D 767 Konstrukce zámečnické 66 472,70

37 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 6,800 61,00 414,80 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 5,9+0,9 6,800

Strana 71 z 106

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


38 M 130108100 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm t 0,006 41 895,00 251,37 CS ÚRS 2017 01

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm

P
Poznámka k položce:

hmotnost 5,59 kg/m

VV 5,9/1000"SO 07 nastavení drážek dluží (D.6.2.4) 0,006

VV Součet 0,006

39 M M130103 ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5  mm t 0,001 41 895,00 41,90

PP ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5  mm

P
Poznámka k položce:

hmotnost 1,96 kg/m

VV 0,9/1000"SO 07 kotvení drážek požeráku (D.6.2.4) 0,001

40 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 97,800 140,00 13 692,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 97,8 97,800

41 M M07_01
ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiálu dle  

D.6.2.5
ks 1,000 52 000,00 52 000,00

PP ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), výkaz materiálu dle  D.6.2.5

VV 1 1,000

42 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,012 3 259,00 39,11 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

43 K 998767194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,012 2 793,00 33,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

Strana 72 z 106

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 112 100,00 21,00% 23 541,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 641,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 112 100,00

    1 - Zemní práce 20 100,00

    4 - Vodorovné konstrukce 92 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 112 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 112 100,00

D 1 Zemní práce 20 100,00

1 K 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 m2 300,000 67,00 20 100,00 CS ÚRS 2017 01

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu
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PP
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu 

terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3201 lze použít i pro LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 2. Ceny jsou 

určeny pro případy, kdy kořeny (pařezy) se ponechají v půdě z důvodu stabilizace území. 3. V 

cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 

plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých křovin a 

stromů, popř. jejich skupin, jejichž koruny se půdorysně překrývají; je-li tento součet ploch větší 

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 5. Ponechané pařezy a 

kořeny nesmějí přesahovat výšku 150 mm nad přilehlým terénem; v této výšce se také měří průměr 

kmene. 

VV 300"F.4 SO 08 - ostranění překážek v odtokových korytech 300,000

D 4 Vodorovné konstrukce 92 000,00

4 K AGR_08_1 Provizorní hrázky na vtoku  dl. 75 m, 2 ks, provádění výkopu i násypu ručně kpl 1,000 92 000,00 92 000,00

PP Provizorní hrázky na vtoku dl. 75 m, 2 ks, provádění výkopu i násypu ručně

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 863,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 323 863,03 21,00% 68 011,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 874,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 323 863,03

HSV - Práce a dodávky HSV 323 863,03

    1 - Zemní práce 77 295,26

    2 - Zakládání 51 415,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 812,90

    4 - Vodorovné konstrukce 50 815,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 480,00

    997 - Přesun sutě 6 844,80

    998 - Přesun hmot 16 199,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu
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Náklady soupisu celkem 323 863,03

D HSV Práce a dodávky HSV 323 863,03

D 1 Zemní práce 77 295,26

1 K 111101104 Odstranění rákosu ha 0,005 77 881,00 389,41 CS ÚRS 2017 01

PP Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv plochu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11 

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů. 2. Travinami se rozumějí také všechny 

zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se považují za křoviny. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na hromady na 

vzdálenost do 50 m. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha půdorysné 

plochy, z níž má být travina odstraněna najednou. 

VV 50/10000 0,005

2 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 3,700 209,00 773,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 

soustřeďovacích staveb provedených na sucho

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 

300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z 

lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) 

dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m 

nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 

3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při 

bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru 

cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene 

nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových 

tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných 

P
Poznámka k položce:

Rozebrání dna

VV 3,7"F.4 SO 09 - Rozebrání dlažeb 3,700

3 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 3,700 284,00 1 050,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo 

tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení 

úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene 

nebo betonových tvárnic před očištěním. 

4 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 7,400 106,00 784,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2*3,7"F.4 SO 09 - odvoz kamene z rozebrané rovnaniny na mezideponii a zpět 7,400

5 K 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou 

ručně
m3 8,000 2 166,00 17 328,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 
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P
Poznámka k položce:

bourání  stávajícího dna a zdí

VV 1,9"F.4 SO 09 - Bourání rovnaniny do betonu 1,900

VV 6,1"F.4 SO 09 - bourání kamené zdivo na MC 6,100

VV Součet 8,000

6 K 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 31,100 109,00 3 389,90 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
VV 31,1"F.4 SO 09 - Výkop 31,100

7 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 31,100 16,00 497,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 136,200 101,00 13 756,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava výkopku na mezideponii a zpět k zásypu (využití výkopku z SO 09 a  SO 01)

VV 31,1"F.4 SO 09 - Výkop - výkopek na mezideponii 31,100

VV 96,1"F.4 SO 09 - Přísyp hráze - výkopek z mezideponie zpět k zásypu 96,100

VV 9,0"F.4 SO 09 - Zásyp vhodnou zeminou - z mezideponie 9,000

VV Součet 136,200

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 105,100 216,00 22 701,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii.

VV 96,1"F.4 SO 09 - Přísyp hráze - naložení na mezideponii 96,100

VV 9,0"F.4 SO 09 - Zásyp vhodnou zeminou - naložení na mezideponii 9,000

VV Součet 105,100

10 K 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí 

jílu do 20 %
m3 105,100 69,00 7 251,90 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny 

přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 

% objemu
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-3201 až -3291 lze použít i pro: a) uložení sypanin do zemních hrází přívodních kanálů, 

inundačních nebo ochranných s předepsaným zhutněním, jsou-li tyto hráze navrhovány dle ČSN 73 

6824 Malé vodní nádrže; b) uložení do zemních hrází rybníků (obor KSO 832 16). 2. Ceny nelze 

použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; 

toto rozšíření se ocení cenou 172 10-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 

3 m. 

P
Poznámka k položce:

Zásyp za rubem zdí z výkopku, dorovnání koruny boční hráze - zemina z výkopku SO 09 a SO 01

VV 9,0"F.4 SO 09 - Zásyp hráze vhodnou zeminou z výkopku 9,000

VV 96,1"F.4 SO 09 - Přísyp hráze 96,100

VV Součet 105,100

11 K 182201101 Svahování násypů m2 208,270 45,00 9 372,15 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 208,27"F.4 SO 09 - Svahování 208,270

D 2 Zakládání 51 415,30

12 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25 m3 8,900 5 777,00 51 415,30 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém 

s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z 

lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm se zatřením 

spár, na maltu cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu 

neodečítá. 

VV 8,9"F.4 SO 09 - Zdivo základové 8,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 812,90

13 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu 

MC 25
m3 6,700 6 987,00 46 812,90 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu 

cementovou MC 25
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -

4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 

m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

P
Poznámka k položce:

Bezpečnostní přeliv, dřík zdi

VV 6,7"F.4 SO 09 - Zdivo nadzákladové 6,700

D 4 Vodorovné konstrukce 50 815,20

14 K 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 

do 150 mm
m2 6,000 436,00 2 616,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 

150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 

2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru 

cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého 

betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z 

prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 

železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

P
Poznámka k položce:

podkladní beton C25/30 pod rovnaninou

VV 6,0"F.4 SO 09 - Podkladní beton tl. 150 mm 6,000

15 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 14,600 279,00 4 073,40 CS ÚRS 2017 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 

řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. 

V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 

požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 

vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 

zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 

cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV 14,6"F.4 SO 09 - Podkladní beton tl. 100 mm 14,600

16 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro 

hydromeliorace
m2 9,400 1 342,00 12 614,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 

cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 

326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 

. . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 9,4"F.4 SO 09 - Kamenná rovnanina tl. 0,3 m do bet. lože 9,400

17 K R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní m3 3,700 1 348,00 4 987,60

PP Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

P

Poznámka k položce:

využití kamene z původní konstrukce výtoku

VV 3,7"F.4 SO 09 - Kamenný zához - využití kamene z rozebrané dlažby 3,700

18 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 4,800 1 348,00 6 470,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 

jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV 8,0-3,7"F.4 SO 09 - Zához z lom. kamene - břehy 4,300

VV 0,5"F.4 SO 09 - Lomový kámen za korunou 0,500

VV Součet 4,800

19 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 6,600 2 705,00 17 853,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním 

spár a dutin úlomky kamene

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 

výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 

21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 

kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 

kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 

konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV 6,6"F.4 SO 09 - Kamenná rovnanina na sucho - dno 6,600

20 K 464541111 Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu m3 2,200 1 000,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným 

cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným 

cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů 

hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu. 

P
Poznámka k položce:

štěrk pod lávkou

VV 2,2"F.4 SO 09 - Štěrk fr. 32-63 2,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 480,00

21 K AGR_09_1
Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné usazení lávky 

(včetně ukotvení a dodávky materiálu kotvení)
kpl 1,000 74 480,00 74 480,00

PP
Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, a opětovné usazení lávky (včetně 

ukotvení a dodávky materiálu kotvení)

P
Poznámka k položce:

dle výkresu D.6.1 (kotvení dosedacích prahů)

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 6 844,80

22 K R997002_2 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 18,400 372,00 6 844,80

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 16 199,57

23 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 85,712 180,00 15 428,16 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

24 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 85,712 9,00 771,41 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 461 928,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 461 928,27 21,00% 307 004,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 768 933,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 461 928,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 461 928,27

    1 - Zemní práce 263 450,90

    2 - Zakládání 45 753,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 949 149,35

    4 - Vodorovné konstrukce 91 820,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 085,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 103,12

    997 - Přesun sutě 18 722,39

    998 - Přesun hmot 39 842,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu
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Náklady soupisu celkem 1 461 928,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 461 928,27

D 1 Zemní práce 263 450,90

1 K 111101104 Odstranění rákosu ha 0,008 77 881,00 623,05 CS ÚRS 2017 01

PP Odstranění travin a rákosu rákos ve vodě pro jakoukoliv plochu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11 

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů. 2. Travinami se rozumějí také všechny 

zemědělské plodiny apod. Vinná réva, chmel, maliní apod. se považují za křoviny. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na hromady na 

vzdálenost do 50 m. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha půdorysné 

plochy, z níž má být travina odstraněna najednou. 

VV 80/10000"F.4 SO 10 - Odstranění rákosu 0,008

2 K 120901113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou 

ručně
m3 1,020 2 166,00 2 209,32 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 

P
Poznámka k položce:

bourání čel a zdí původního přelivu

VV 1,02"F.4 SO 10 - Bourání kam. zdiva na MC 1,020

3 K 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách 

ručně
m3 14,754 5 464,00 80 615,86 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 
VV 14,754"F.4 SO 10 - Bourání betonu 14,754

4 K 120901114 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho ručně m3 13,380 1 418,00 18 972,84 CS ÚRS 2017 01

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu 

jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. 

zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných 

konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou a) ze 

zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z betonu železového nebo 

předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 6. Bourání konstrukce ze 

zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v 

hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

konstrukce do těžiště skládky. 

P
Poznámka k položce:

rozebrání stávajících křídel vtoku a výtoku, materiál využit na zához, příp. přezdění (50%)

VV 13,38"F.4 SO 10 - Rozebrání stáv. břeh. opevnění 13,380

5 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 13,380 320,00 4 281,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na 

hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného 

kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění 

lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění 

lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 

tříděného kamene nebo tvárnic. 

P
Poznámka k položce:

třídění kanene z rozebraných zdí

6 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 6,690 284,00 1 899,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, 

rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo 

tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení 

úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do 

měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene 

nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene 

nebo betonových tvárnic před očištěním. 

P
Poznámka k položce:

očištění výzisku 50% kamene z rozebraných zdí

VV 0,5*13,38"F.4 SO 10 - Výzisk kamene z rozebrání 6,690

7 K 162301152 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m m3 20,070 106,00 2 127,42 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava kamene z původního opevnění výtoku na mezideponii a z mezideponie zpět na stavbu
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VV 13,38+0,5*13,38"F.4 SO 10 - převoz kamene na mezideponii a výzisk zpět 20,070

8 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 6,690 293,00 1 960,17 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 5 až 7

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení kamene (z původního opevnění ) na mezideponii.

VV 13,38*0,5"F.4 SO 10 - naložení kamene z výzisku na mezideponii 6,690

9 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 4,800 316,00 1 516,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při 

hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, 

které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto 

práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí 

nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01; b) 

čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 

. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; 

c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání 

organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po 

zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a 

při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se 

vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku 

příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v 
VV 4,8"F.4 Pročištění odtokového koryta 4,800

10 K 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 208,570 109,00 22 734,13 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
VV 208,57"F.4  SO 10 - Výkop celkem 208,570

11 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 208,570 16,00 3 337,12 CS ÚRS 2017 01

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
12 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 232,180 101,00 23 450,18 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Doprava výkopku na mezideponii a z mezideponie zpět na stavbu.

VV 208,57"F.4  SO 10 - Výkop celkem 208,570

VV 18,81"F.4  SO 10 - Hutněný zásyp vhodnou zeminou 18,810

VV 4,8"F.4 SO 10 - Pročištění odtokového koryta 4,800

VV Součet 232,180

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,810 216,00 4 062,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

P
Poznámka k položce:

Naložení výkopku na mezideponii.

VV 18,81"F.4  SO 10 - Hutněný zásyp vhodnou zeminou 18,810

14 K 171103201
Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí 

jílu do 20 %
m3 18,810 69,00 1 297,89 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny 

přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 

% objemu
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-3201 až -3291 lze použít i pro: a) uložení sypanin do zemních hrází přívodních kanálů, 

inundačních nebo ochranných s předepsaným zhutněním, jsou-li tyto hráze navrhovány dle ČSN 73 

6824 Malé vodní nádrže; b) uložení do zemních hrází rybníků (obor KSO 832 16). 2. Ceny nelze 

použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; 

toto rozšíření se ocení cenou 172 10-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 

3 m. 

P
Poznámka k položce:

Zpětný zásyp - zemina z výkopku

VV 18,81"F.4  SO 10 - Hutněný zásyp vhodnou zeminou 18,810

15 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 194,560 485,00 94 361,60

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 4,8"F.4 SO 10 - Pročištění odtokového koryta 4,800

VV 208,57-18,81"F.4 SO 10 - Výkop celkem - Hutněný zásyp 189,760

VV Součet 194,560

D 2 Zakládání 45 753,84

16 K 270210233 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25 m3 7,920 5 777,00 45 753,84 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém 

s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z 

lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm se zatřením 

spár, na maltu cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu 

neodečítá. 

VV 7,92"F.4 SO 10 - Základové zdivo - bezpečnostní přeliv 7,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 949 149,35

17 K 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu 

MC 25
m3 11,790 6 987,00 82 376,73 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu 

cementovou MC 25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -

4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 

m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

P
Poznámka k položce:

přelivná hrana, vtok. a výtok. čelo

VV 11,79"F.4 SO 10 - Nadzákladové zdivo celkem 11,790

18 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 24,810 4 454,00 110 503,74 CS ÚRS 2017 01
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PP

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků 

hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, 

podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 

výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se 

oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový 

podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z 

betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami 

souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 

zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V 

cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 

vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) 

ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění 

drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních 

želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 

P
Poznámka k položce:

základ vtok. a výtok. čela, obetonování rám. propusti

VV 24,81"F.4 SO 10 - Konstrukce z betonu C 30/37 celkem 24,810

19 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 60,040 983,00 59 019,32 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 

bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 

pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 

odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 

prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 

další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 

se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

P
Poznámka k položce:

Bednění vtok. a výtok. čela, obetonování rám. propustí

VV 60,04"F.4 SO 10 - Bednění celkem 60,040

20 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 60,040 253,00 15 190,12 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 

bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 

výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 

prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 

pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 

spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 

odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 

katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 

prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 

další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 

rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 

se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

21 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,506 39 906,00 20 192,44 CS ÚRS 2017 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster 

obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová 

napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 

320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 

prostřihu. 

VV 506/1000"D.6.3.2 - Výkaz svařovaných sítí 0,506

22 K 348181121 Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného  bez výplně m 14,160 7 500,00 106 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m 

trvalé bez výplně výroba

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí. 2. V 

cenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí 

a na dodání hmot včetně spojovacího materiálu. 3. V ceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou 

započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení 

hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí 

uchycené do podlah nebo bednění a do pracovních lávek uložených na mostní skruži. 4. V cenách 

montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné 

konstrukce včetně kotvícího materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek. 

5. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže 

nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami 

katalogu 800-783 Nátěry. 

VV 7*1,18"D.6.3.1 - Zábradlí na návodní straně (7 polí, osová vzd.1,18 m) 8,260

VV 5*1,18"D.6.3.1 - Zábradlí na povodní straně (5 polí, osová vzd.1,18 m) 5,900

VV Součet 14,160
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23 K 348181122 Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně m 14,160 4 500,00 63 720,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m 

trvalé bez výplně montáž

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí. 2. V 

cenách výroby trvalého zábradlí -1121 a -1131 jsou započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí 

a na dodání hmot včetně spojovacího materiálu. 3. V ceně výroby dočasného zábradlí -5121 jsou 

započteny i náklady na zhotovení dílců zábradlí včetně spojovacího materiálu a na opotřebení 

hmot. Jedná se o ochranné zábradlí dočasných mostovek nebo pracovní ochranné zábradlí 

uchycené do podlah nebo bednění a do pracovních lávek uložených na mostní skruži. 4. V cenách 

montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 jsou započteny i náklady na ukotvení zábradlí do nosné 

konstrukce včetně kotvícího materiálu a výškové a směrové vyrovnání včetně ztužujících vzpěrek. 

5. V cenách montáže zábradlí -1122, -1132 a -5131 nejsou započteny náklady na dodávku 

materiálu. U vyráběného zábradlí jsou tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. Pouze u montáže 

nakupovaného hotového zábradlí se jeho dodávka oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na impregnační a ochranný nátěr dřevěné konstrukce; tyto se oceňují cenami 

katalogu 800-783 Nátěry. 

25 K 321214511
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně 

lícované
m3 42,580 4 400,00 187 352,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 

stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně 

lícované

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -

4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 

m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

P
Poznámka k položce:

přezdění křídel vtoku, včetně dodání nového kamene

VV 42,58"F.4 SO 10 - Kamenné zdivo na sucho 42,580

26 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t kus 15,000 1 833,00 27 495,00 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno v katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

letiště. 2. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové konstrukce 

přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem s rektifikací dílce a 

montážní spojení do doby zmonolitnění. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dílce rámové 

konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, b) vnitrostaveništní 

přesuny dílců, tyto se oceňují souborem cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců, c) 

výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující výztuž 

prefabrikovaných konstrukcí, d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní, e) bednění a 

betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková betonáž malého rozsahu 

včetně bednění, f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

pásy, profily a tmely, g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do 

konečné pozice v otevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na 

požadovanou technologii. 
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VV
5*2+5"D.6.3.1 - 2*5 ks původních rámů (vyzvednout a opětovně uložit)+5 ks nových 

rámů
15,000

27 M M593854 rámový propustek IZM 200x100/99 kus 5,000 55 420,00 277 100,00

PP rámový propustek IZM 200x100/99

VV 5"D.6.3.1 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 91 820,27

28 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 12,960 2 587,00 33 527,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 

a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstvy pod přelivem, vtok. a výtok. čelem, rámovou propustí

VV 12,96"F.4 SO 10 - Podklad z betonu C16/20 celkem 12,960

29 K 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 

do 150 mm
m2 11,200 436,00 4 883,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 

150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 

2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru 

cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého 

betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z 

prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 

železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva pod kamennou rovnaninou na vtoku

VV 11,2"F.4 SO 10 - Podklad.vrstvy z betonu C 25/30 - opevnění dna na vtoku tl. 0,15 m 11,200

30 K 452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 5,670 2 749,00 15 586,83 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 

a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

P
Poznámka k položce:

podkladová deska pod rámovou propustí

VV 5,67"F.4 SO 10 - Podklad.vrstvy z betonu C 25/30 - deska pod rám.propustí tl. 0,2 m 5,670

31 K R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní m3 6,690 1 348,00 9 018,12

PP Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - kámen vlastní
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

P

Poznámka k položce:

využití kamene z původní konstrukce zdí na sucho

VV 6,69"F.4 SO 10 - výzisk kamene z bourání zdiva na sucho (50%) 6,690

32 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 12,990 1 348,00 17 510,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 

jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

P
Poznámka k položce:

odpadní koryto

VV 19,68-6,69"F.4 SO10 - Zához z lom. kamene 80 - 200 kg 12,990

33 K 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 3,360 2 788,00 9 367,68 CS ÚRS 2017 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním 

spár a dutin těženým kamenivem

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 

výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 

21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 

kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 

kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 

konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

P
Poznámka k položce:

na vtoku, tl. 0,3 m

VV 3,36"F.4 SO 10 - Kamenná rovnanina (do bet. lože) 3,360

34 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 11,200 172,00 1 926,40 CS ÚRS 2017 01

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 

výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 

21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 

kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 

kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 

konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV 11,2"F.4 SO 10 - Kamenná rovnanina - plocha 11,200
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 085,50

35 K R6121311 Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou m2 19,150 370,00 7 085,50

PP Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se zeminou

P
Poznámka k položce:

stěny obetonované propusti

VV 19,15"F.4 SO 10 - Nátěr jílovým mlékem 19,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 103,12

36 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty 

včetně vyvrtání otvoru
m 8,800 931,00 8 192,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou 

aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, 

vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru 

vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

VV 44*0,2"D.6.3.2 - Výkaz prutové výztuže, délka otvoru 0,2 m, 44 ks 8,800

37 M 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm t 0,016 41 895,00 670,32 CS ÚRS 2017 01

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm

VV 15,6/1000"D.6.3.2 - Výkaz prutové výztuže 0,016

38 K AGR_10_1
Odstranění stávajícího dřevěného zábradlí (2 ks) včetně jeho likvidace dle platné 

legislativy
kpl 1,000 13 965,00 13 965,00

PP Odstranění stávajícího dřevěného zábradlí (2 ks) včetně jeho likvidace dle platné legislativy

VV 1"F.4 SO 10 - Odstranění dřev. zakrytí stáv. čel dl. 3,68 m 1,000

39 K AGR_10_2 Odstranění stávajícího dřevěného prahu včetně jeho likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 23 275,00 23 275,00

PP Odstranění stávajícího dřevěného prahu včetně jeho likvidace dle platné legislativy

VV 1"F.4 SO 10 - Odstranění stávajícího dřevěného prahu 1,000

D 997 Přesun sutě 18 722,39

40 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 50,329 372,00 18 722,39

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 39 842,90

41 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 210,809 180,00 37 945,62 CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

42 K 998321091
Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun 

do 1000 m
t 210,809 9,00 1 897,28 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 852 645,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 852 645,00 21,00% 179 055,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 031 700,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS
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Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 852 645,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 852 645,00

    09 - Ostatní náklady 270 770,00

    A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 116 375,00

    A 03 - Geodetické práce a vytýčení 139 650,00

    A 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 325 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2017

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 852 645,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 852 645,00

HG partner s.r.o.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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D 09 Ostatní náklady 270 770,00

1 K R 037

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných 

uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení 

prací

soubor 1,000 18 620,00 18 620,00

PP
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech 

pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

2 K R 092 Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací soubor 1,000 46 550,00 46 550,00

PP Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací

3 K R 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, 

zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest
soubor 1,000 23 275,00 23 275,00

PP
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění 

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest

4 K R 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že 

před realizací pozbyly platnosti
soubor 1,000 18 620,00 18 620,00

PP
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací 

pozbyly platnosti

5 K R 0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000 27 930,00 27 930,00

PP

Zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění 

zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace - zajištění vydání 

dopravně inženýrského rozhodnutí

6 K R 0994

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných 

norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a parametrů dokončeného díla   

soubor 1,000 32 585,00 32 585,00

PP

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších 

předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

parametrů dokončeného díla 

P
Poznámka k položce:

- 

7 K R 0996 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě soubor 1,000 23 275,00 23 275,00

PP Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě

8 K R 0997 Povinná propagace a publicita OPŽP - dočasný billboard kus 1,000 14 500,00 14 500,00

PP Povinná propagace a publicita OPŽP - dočasný billboard

P

Poznámka k položce:

- včetně dodávky veškerého materiálu a montáže

- včetně údržby a zajištění funkčnosti po celou dobu stavby

9 K R 0998 Povinná propagace a publicita OPŽP - trvalá pamětní deska kus 1,000 4 900,00 4 900,00

PP Povinná propagace a publicita OPŽP - trvalá pamětní deska 

P
Poznámka k položce:

- včetně dodávky veškerého materiálu a osazení

10 K R 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby 

skryty nebo zakryty
soubor 1,000 13 965,00 13 965,00

PP
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo 

zakryty

11 K R0992
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a 

rostlin a jejich odborného transferu
soubor 1,000 46 550,00 46 550,00
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PP
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich 

odborného transferu

D A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 116 375,00

12 K R 0210

Vypracování Plánu opatření - zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) 

zákona č. 254/2001 Sb včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím 

Moravy, státní podnik

kpl 1,000 23 275,00 23 275,00

PP
Vypracování Plánu opatření - zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 

254/2001 Sb včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Moravy, státní podnik

13 K R 0221
Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění 

schválení příslušnými orgány správy a Povodím Moravy, státní podnik
kpl 1,000 13 965,00 13 965,00

PP
Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení 

příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

14 K R023
Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb
kpl 1,000 27 930,00 27 930,00

PP
Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb

15 K R024
Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako podklad pro 

kolaudační řízení
kpl 1,000 13 965,00 13 965,00

PP Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení realizace jako podklad pro kolaudační řízení

P
Poznámka k položce:

- včetně projednání

16 K R025 Zpracování provozního řádu po dokončení realizace kpl 1,000 13 965,00 13 965,00

PP Zpracování provozního řádu po dokončení realizace

P
Poznámka k položce:

- včetně projednání

17 K R026
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických 

předpisů
kpl 1,000 23 275,00 23 275,00

PP Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů

P

Poznámka k položce:

- včetně např. návrhu napojení drenáží

- včetně plánu BOZP

D A 03 Geodetické práce a vytýčení 139 650,00

18 K R 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000 27 930,00 27 930,00

PP Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

19 K R 35 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000 111 720,00 111 720,00

PP
Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla, včetně vytyčení obvodu 

staveniště

P

Poznámka k položce:

- včetně vytyčení polohových bodů, které musí zůstat nepoškozené po celou dobu výstavby 

stavebního díla a po dokončení stavby slouží jako výchozí body pro zaměření skutečného provedení 

stavby
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D A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 325 850,00

20 K R 03000
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě, včetně veškerých 

energií pro provoz ZS
soubor 1,000 93 100,00 93 100,00

PP

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení - zajištění ohlášení všech staveb zařízení 

staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. - zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení 

na inž. sítě - zajištění oplocení prostoru staveniště - zajištění následné likvidace všech objektů ZS 

včetně připojení na inž. sítě - zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a 

nájezdů po realizaci stavby - zajištění ostahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby - zřízení 

čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště - provedení takových opatření, aby plochy obvodu 

staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty - provedení takových 

opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti pané obecně závaznou vyhláškou - 

zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření - 

zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti 

poškození během realizace stavby

21 K R0112
Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě jejich 

porušení stavební dopravou
soubor 1,000 186 200,00 186 200,00

PP
Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených stavbou, v případě jejich porušení stavební 

dopravou - příjezdová komunikace III/0353 a místní nezpevněná komunikace 

22 K R0115
Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do 

původního stavu po dokončení stavby
kpl 1,000 46 550,00 46 550,00

PP
Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do původního stavu po 

dokončení stavby, např. demontáž a zpětná montáž elektrického ohradníku
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Základní sazba DPH

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Význam

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné 

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.


