

Podrobný rozpočet projektu									
<b>1.Osobní náklady</b>					Procent:	22,05%	Součet:	6 300,00 €	3 280,00 €
Pracovní pozice	prac.poměr/úvazek	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery	
1.1. Duševní a tvůrčí pracovník	TPP	Lektor fotokroužku, focení a úpravy fotek	K14	hod	70	13	910,00 €	520,00 €	
1.2. Realizátor aktivit	TPP	Instruktoři táborů - 4CZ+4SK-8hod/den-7dni=448hodin	K09	hod	448	10	4 480,00 €	2 240,00 €	
1.3. Duševní a tvůrčí pracovník	TPP	Grafik, grafické práce fotobrožur Od Kaluba po Rajčulu	K16	hod	70	13	910,00 €	520,00 €	
<b>2. Cestovní náklady a náklady na ubytování</b>					Procent:	21,84%	Součet:	6 240,00 €	3 170,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery		
2.1 Doprava autobus	ks	1doprava = 520kmx2€/km - 2xVrbice- Veličná (1x táborníci, 1x akce Veličná), 2xVeličná-Vrbice (1xtáborníci, 1x akce Vrbice)	K09, K14	4	1040	4 160,00 €	2 130,00 €		
2.2.Ubytování	Nocleh	Realizační tým - 2x2noci Vrbice (6členů Realizačního týmu z Veličné), 2x2noci Veličná (7 členů Realizačního týmu z Vrbice) - Total - (6x2x2) + (7x2x2)=52 "člověkonoci"	K01, K16	52	40	2 080,00 €	1 040,00 €		
<b>3. Náklady na expertizu a jiné externí služby</b>					Procent:	21,88%	Součet:	6 250,00 €	3 125,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery		
3.1Tisk brožur	ks	Tisk fotobrožur Od Kaluba po Rajčulu, Rozměr cca 29,5x22cm, počet stran cca 50-65, barevná, křídlový papír	K16, K14	2500	2,5	6 250,00 €	3 125,00 €		
						0,00 €			
<b>4. Náklady na vybavení</b>					Procent:	34,23%	Součet:	9 780,00 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery		
4.1Hangár	ks	cca 5x5m	K25,K09	2	900	1 800,00 €	0,00 €		
4.2 Podsadové stany 205x205x160	ks	Podsada,stan,konstrukce, rošty	K25,K09	18	380	6 840,00 €	0,00 €		
4.3 Sada táborového vybavení	ks	Lana, nářadí, světla apod.	K25,K09	1	1140	1 140,00 €	0,00 €		
<b>5. Investice</b>					Procent:	0,00%	Součet:	0,00 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery		
						0,00 €			
						0,00 €			
<b>6. Kancelářské a administrativní náklady</b>					Procent:	0,00%	Součet:	0,00 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery		
						0,00 €			
						0,00 €			

7. Příjmy malého projektu				Procent:	0,00%	Součet	0,00 €	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Celkem	z toho aktivity pro přeshraniční partnery
							0,00 €	
							0,00 €	
<b>Náklady celkem (max. 40 000 EUR):</b>				Procent:	<b>100,00%</b>	Součet:	<b>28 570,00 €</b>	
<b>z toho spolufinancování z ERDF (min. 50 %; max. 85 %):</b>				Procent:	<b>70,00%</b>	Částka:	<b>19 999,00 €</b>	
<b>spolufinancování z ERDF po odečtení vlastních příjmů:</b>				Procent:	<b>70,00%</b>	Částka:	19 999,00 €	
<b>spolufinancování ze státního rozpočtu SR:</b>				Procent:	<b>0,00%</b>	Částka:	0,00 €	
<b>vlastní zdroje:</b>				Procent:	<b>30,00%</b>	Částka:	<b>8 571,00 €</b>	
<b>vlastní zdroje po odečtení vlastních příjmů:</b>				Procent:	<b>30,00%</b>	Částka:	8 571,00 €	
<b>Náklady na aktivity pro přeshraniční partnery:</b>				Procent:	33,51%	Součet:	9 575,00 €	9 575,00 €
Investiční náklady:				Procent:	34,23%	Součet:	9 780,00 €	
Neinvestiční náklady:				Procent:	65,77%	Součet:	18 790,00 €	
<b>Neinvestiční projekt, maximální spolufinancování z ERDF je 20000 EUR</b>								
Příjmy malého projektu				Procent:	0,00%	Celkem:	0,00 €	
z toho Příjmy malého projektu nad výši vlastního spolufinancování				Procent:	0,00%	Celkem:	0,00 €	
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:		Místo podpisu:		Datum podpisu:			
František Polášek			Vrbice					
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:		Místo podpisu:		Datum podpisu:			
Ing. Daniel Laura			Veličná					