

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 4066/18/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

ČNES dopravní stavby a.s. účastník
Sdružení Městec Králové
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

datum: 13. 12. 2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-3474/18

Název: CMS 328 MK - letní údržba 17.12. 2018 - 20.1. 2019

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Řez a průklest ze země	ks (kus)	7,00	2 070,07
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	50,00	1 588,13
Řez a průklest ze země	ks (kus)	46,00	13 603,31
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	388,00	12 323,85
Likvidace polomů	hod (hodina)	9,00	2 967,53
Likvidace polomů	hod (hodina)	3,00	989,18
Směr.sloupky - znovuosazení	ks (kus)	10,00	616,62
Řez a průklest ze země	ks (kus)	44,00	13 011,86
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	250,00	7 940,63
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	480,00	14 496,77
51398, 51321 Dopravné na skl. do 8 km	m3 (metr kubický)	8,50	1 828,78
Řízení provozu	hod (hodina)	10,00	3 856,52
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	16,00	5 288,38
Řez a průklest ze země	ks (kus)	26,00	7 688,83
Likvidace polomů	hod (hodina)	3,00	989,18
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	146,00	4 637,33
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	580,20
Řez a průklest ze země	ks (kus)	30,00	8 871,72
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	180,00	5 717,25
Štěpkování	hod (hodina)	7,00	8 215,90
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	21,00	2 669,07
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	6 170,42
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	9 389,60
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	18,00	2 287,78

Řízení provozu	hod (hodina)	18,00	6 941,73
Štěpkování	hod (hodina)	9,00	10 563,30
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	34,00	4 321,35
Řízení provozu	hod (hodina)	20,00	7 713,03

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 138 296,05

Celková částka s DPH: 167 338,32

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvidaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS 328 MK letní údržba 17.12.2018 - 20.1. 2019

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82310	Řez a průklest ze země	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	7,00	244,40 Kč	1 710,80 Kč	2 070,07 Kč	20. 1. 2019
83910	Keře - likvidace řezáním	II / 275 Křinec - Dymokury	m2 (metr čtverečný)	50,00	26,25 Kč	1 312,50 Kč	1 588,13 Kč	20. 1. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II / 324 kříž. I/32 - MK	ks (kus)	46,00	244,40 Kč	11 242,40 Kč	13 603,31 Kč	20. 1. 2019
83910	Keře - likvidace řezáním	II / 324 kříž. I/32 - MK	m2 (metr čtverečný)	388,00	26,25 Kč	10 185,00 Kč	12 323,85 Kč	20. 1. 2019
81020	Likvidace polomů	II / 324 kříž. I/32 - MK	hod (hodina)	9,00	272,50 Kč	2 452,50 Kč	2 967,53 Kč	20. 1. 2019
81020	Likvidace polomů	II / 324 kříž. I/32 - MK	hod (hodina)	3,00	272,50 Kč	817,50 Kč	989,18 Kč	20. 1. 2019
45330	Směr.sloupky - znovuosazení	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	10,00	50,96 Kč	509,60 Kč	616,62 Kč	20. 1. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 324 5 MK - x I/32	ks (kus)	44,00	244,40 Kč	10 753,60 Kč	13 011,86 Kč	20. 1. 2019
83910	Keře - likvidace řezáním	III / 324 5 MK - x I/32	m2 (metr čtverečný)	250,00	26,25 Kč	6 562,50 Kč	7 940,63 Kč	20. 1. 2019
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	II / 328 MK kříž. III/32819	m2 (metr čtverečný)	480,00	24,96 Kč	11 980,80 Kč	14 496,77 Kč	20. 1. 2019
51357	51398, 51321 Dopravné na skl. do 8 km	II / 328 MK kříž. III/32819	m3 (metr kubický)	8,50	177,81 Kč	1 511,39 Kč	1 828,78 Kč	20. 1. 2019
52299	Řízení provozu	II / 328 MK kříž. III/32819	hod (hodina)	10,00	318,72 Kč	3 187,20 Kč	3 856,52 Kč	20. 1. 2019
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II / 328 MK kříž. III/32819	hod (hodina)	16,00	273,16 Kč	4 370,56 Kč	5 288,38 Kč	20. 1. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 324 6 MK - Záhornice	ks (kus)	26,00	244,40 Kč	6 354,40 Kč	7 688,83 Kč	20. 1. 2019
81020	Likvidace polomů	III / 324 6 MK - Záhornice	hod (hodina)	3,00	272,50 Kč	817,50 Kč	989,18 Kč	20. 1. 2019
83910	Keře - likvidace řezáním	III / 324 6 MK - Záhornice	m2 (metr čtverečný)	146,00	26,25 Kč	3 832,50 Kč	4 637,33 Kč	20. 1. 2019
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	III / 275 24 Dymokury	ks (kus)	1,00	479,50 Kč	479,50 Kč	580,20 Kč	20. 1. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III / 328 19 MK - Běrunice	ks (kus)	30,00	244,40 Kč	7 332,00 Kč	8 871,72 Kč	20. 1. 2019
83910	Keře - likvidace řezáním	III / 328 19 MK - Běrunice	m2 (metr čtverečný)	180,00	26,25 Kč	4 725,00 Kč	5 717,25 Kč	20. 1. 2019

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81010	Štěpkování	II / 324 kříž. I/32 - MK	hod (hodina)	7,00	970,00 Kč	6 790,00 Kč	8 215,90 Kč	20. 1. 2019
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 324 kříž. I/32 - MK	km (kilometr)	21,00	105,04 Kč	2 205,84 Kč	2 669,07 Kč	20. 1. 2019
81099	Řízení provozu	II / 328 MK kříž. III/32819	hod (hodina)	16,00	318,72 Kč	5 099,52 Kč	6 170,42 Kč	20. 1. 2019
81010	Štěpkování	II / 324 MK -Nový-hr.obl.	hod (hodina)	8,00	970,00 Kč	7 760,00 Kč	9 389,60 Kč	20. 1. 2019
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 324 MK -Nový-hr.obl.	km (kilometr)	18,00	105,04 Kč	1 890,72 Kč	2 287,78 Kč	20. 1. 2019
81099	Řízení provozu	II / 324 MK -Nový-hr.obl.	hod (hodina)	18,00	318,72 Kč	5 736,96 Kč	6 941,73 Kč	20. 1. 2019
81010	Štěpkování	II / 328 MK - Sloveč - Chroustov - hr.obl.	hod (hodina)	9,00	970,00 Kč	8 730,00 Kč	10 563,30 Kč	20. 1. 2019
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II / 328 MK - Sloveč - Chroustov - hr.obl.	km (kilometr)	34,00	105,04 Kč	3 571,36 Kč	4 321,35 Kč	20. 1. 2019
81099	Řízení provozu	II / 328 MK - Sloveč - Chroustov - hr.obl.	hod (hodina)	20,00	318,72 Kč	6 374,40 Kč	7 713,03 Kč	20. 1. 2019