



Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky ze dne 10. prosince 2018

Dodavatel:

KBWORK, spol. s r.o.

Vítovice 46

683 01 Rousínov

IČO: 04114370

DIČ: CZ04114370

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

Objednavatel:

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 648/16

602 00 Brno – střed

IČO: 00215724

Tel.: +420 546 511 111

E-mail: podatelna@krsoud.brn.justice.cz

Dnes 11.12.2018 potvrzují objednávku pod Vaším č. 2018/OBJ/810 týkající se výměny kalových čerpadel, úprava elektroinstalací vč. dodávky materiálu varianta 1 viz. níže, na Krajském soudu v Brně, pracoviště Husova 15, Brno

Označení dodávky:	Jedn. cena bez DPH	Jedn.	Množ.	Celkem bez DPH	Z toho DPH 21 %	Celkem s DPH 21 %
Čerpadlo SIGMA 40-GFZU	19.450,00,- Kč	ks	2	38.900,00,- Kč	8.169,00,- Kč	47.069,00,- Kč
Montáž čerpadel (demontáž, očištění, montáž)	7.000,00,- Kč	-	1	7.000,00,- Kč	1.470,00,- Kč	8.470,00,- Kč
Úprava elektroinstalací	2.000,00,- Kč	-	1	2.000,00,- Kč	420,00,- Kč	2.420,00,- Kč
Elektroinstalační materiál	500,00,- Kč	-	1	500,00,- Kč	105,00,- Kč	605,00,- Kč
Dopravné	5,50,- Kč	km	108	594,00,- Kč	124,74,- Kč	718,24,- Kč
Celkem				48.994,00,- Kč	10.288,74,- Kč	59.282,74,- Kč

Rekapitulace objednávky:

POZN: termín montáže bude upřesněn podle dodání čerpadel od dodavatele.

S pozdravem:

[REDACTED], jednatel

Zasláno elektronicky.