
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt: Název objektu : JKSO : 
Městské opevnění Vimperk 

Stavba: Název stavby : |SKP : 

Obnovajižního líce vybraného úseku městského opevnění na pozemku p.č.441 v 
k.ú. Vimperk - úsek přiléhající k pozemku p.č.407/1 

Projektant: Počet měrných jednotek : 0 
Objednatel : Náklady na MJ : 0 
Počet listů : Zakázkové číslo : 
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Z 
R 
N 

Dodávka celkem 0,00 
Z 
R 
N 

Montáž celkem 0,00 0,00 Z 
R 
N 

HSV celkem 157 751,00 Zařízení staveniště 5 521,29 

Z 
R 
N PSV celkem 0,00 
ZRN celkem 157 751,00 

HZS 0,00 
RN ll.a III.hlavy 157 751,00 Ostatní VRN 0,00 
ZRN+VRN+HZS 163 272,29 VRN celkem 5 521,29 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Datum : 
Jméno : 
Datum : 
Podpis: 

Jméno : 
Datum : 
Podpis : 

Základ pro DPH 0 % činí : 0,00 Kč 
Základ pro DPH 15 % činí : 0,00 Kč 
DPH 15 % činí : 0,00 Kč 
Základ pro DPH 21 % činí : 163 272,29 Kč 
DPH 21 % činí : 34 287,00 Kč 
CENA ZA O B J E K T C E L K E M 197 559,00 Kč 

Poznámka : 
v rozpočtu je uvažováno s celkovou délkou řešené části hradební zdi 22,20 m a průměrnou výškou jižně orientované stěny 5,0m. Akce řeší 
pouze opravu jižně orientované svislé stěny hradeb. S pomocným lešením 

do v.3,5m je v rozpočtu uvažováno pro účely zajišťování přístupu pracovníků, dopravy suti i stavebního materiálu z pozemku p.č.441, to jest tzv. 
"přes zeď', neboť jižní líc zdiva je pro tyto účely jinak jen velmi těžko přístupný. 
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Obnova Jižního líce vybraného úseku městského opevněni na pozemku p.č.441 v k.ú.Vimperk • 
úsek přiléhající k pozemku p.č.407/1 

Městské opevněni Vimperk  
Stavba : 
Objekt: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 10 566,00 
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
62 Úpravy povrchů vnější 35 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
94 Lešení a stavební výtahy 9 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96 Bourání konstrukcí 0,00 
97 Proráženi otvorů 27 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
98 Ostatní konstrukce a práce 59 980,00 
99 Staveništní přesun hmot 8 400,00 

C E L K E M O B J E K T 157 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN % Záídadna Kč 

Zařízení staveniště 3,5 157 751,00 5 521,29 
CELKEIM VRN 5 521,29 
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Položkový rozpočet 

Vbnova Jižního líce vyhraněno ůseKu městského opevněni na pozemku p.č.441 v 
fcú. V/mper/f - úse/c přiiéhajici Ar pozemliu p.č.407/1 
Městské opevnění Vimperl(  

Stavba 
Objekt: 

P.č. 
Díl: 
1 
2 
3 

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 1 
114 20-3202.R00 

111 20-1101.ROO 

111 20-1102.VL1 

Celkem za 
iDíl: 

4 

Zemní práce 
Očištění lomového kamene od malty 

Odstranění l<řovin a stromů pr.l^mene do lOOmm i s kořeny 

Odstranění křovin a stromů pr.kmene do 200mm i s kořeny 

1 Zemní práce  

m3 

m2 

m2 

7,00 

60,00 

20,00 

318,00 

99,00 

120,00 

310 21-9811.ROO 

Celkem za 

Svislé a Icompletní l<onstrukce 

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 4m2| m3 

3 Svislé a kompletní konstrukce  

4,00 1 500,00 

2 226,00 

5 940,00 

2 400,00 

10 566,00 

6 000,00 

6 000,00 iDil: 

5 

6 

7 

62 

622 49-1141 .VL 

622 32-1101.UOO 

622 32-1191.UOO 

Celkem za 

Úpravy povrchů vnější 
Nátěr (postřik) zdiva biocidni - ošetřeni zdiva po fyzické 
likvidaci popínavé zeleně 
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn 
nanášená ručně 
Příplatek k vápenně omítce vnějších stěn za každých dalších 
5mm tloušťky ručně 

62 Úpravy povrciiů vnější  

m2 

m2 

m2 

80,00 

111,00 

444,00 

25,00 

150,00 

37,00 

2 000,00 

16 650,00 

16 428,00 

35 078,00 iDíl 
8 
9 
10 
11 
12 

94 
941 95-5004.R00 
941 94-1042.ROO 
944 94-4011.ROO 
941 94-1842.ROO 
944 94-4081 .ROO 

Celkem za 

Lešení a stavební výtahy 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 
IVIontáž lešení leh.řad. s podlahami, š.1,2m, H 30m 
|Montáž ochranné sité z umělých vláken 
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2m,H 30m 
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 

94 Lešení a stavební výtahy  

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

30,00 
111,00 
111,00 
111,00 
111,00 

55,00 
33,00 

8,00 
27,00 

5,00 

1 650,00 
3 663,00 

888,00 

2 997,00 
555,00 

9 753,00 iDíl: 
13 

96 
96202-2391 ROO 

Celkem za 

Bourání konstrukcí 

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC 

96 Bourání konstrukcí 

m3 4,00 275,00 1 100,00 

iDíl: 
14 

15 
16 
17 
18 

19 

97 
978 02-3251. ROO 

97901-1111.ROO 

979 01-1121.ROO 

97908-2111. ROO 

97908-2121.ROO 
979 08-7311.ROO 
979 08-7391.ROO 
979 08-1111.ROO 
979 08-1121.ROO 
979 99-0102.ROO 

Celkem za 

Prorážení otvorů 
Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
Příplatek za každé další podlaží 

Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot do lOm 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m 
přes lOm 

jVodorovné přemístění suti nošením do 10 m 
Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Poplatek za skládku sutí - směs 

97 Prorážení otvorů 

m2 111,00 
7,00 

14,00 
7,00 

28,00 

7,00 

14,00 
7,00 

21,00 
7,00 

40,00 
260,00 

55,00 

870,00 

122,00 

172,00 

82,00 
253,00 

15,00 
1 000,00 

4 440,00 
1 820,00 

770,00 

6 090,00 

3 416,00 
1 204,00 
1 148,00 
1 771,00 

315,00 

7 000,00 

27 974,001 Díl: 

20 

21 
22 
23 

98 
985 21-1111.ROO 

985 21-1912.R00 

985 22-1122.R00 

985 22-2111.ROO 

Celkem za 

Ostatní konstrukce a práce 
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu 
Příplatek k vyklínování uvolněných kamenů za plochu do 6m2 
jednotlivě 
Doplněni zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se 
spárami dl. do 12m/m2 

Sbíráni a třídění kamene ručně ze suti s očištěním 

98 Ostatní konstrukce a práce 

m2 

m2 

m3 

m3 

111,00 

111,00 

4,00 

3,00 

285,00 

15,00 

6 100,00 

760,00 

31 635,00 

1 665,00 

24 400,00 

2 280,00 

59 980,00 
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