

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zpevněný povrch ulice Potoční

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

00081531

DIČ:

CZ00081531

Zhotovitel:

František Hejský, [REDACTED]

IČ:

65073401

DIČ:

CZ7605112922

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	139 657,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	139 657,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	139 657,20	29 328,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	168 985,21
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

STAVEBNÍ PRÁČE
FRANTIŠEK HEJSKÝ FRANTIŠEK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Zpevněný povrch ulice Potoční

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: František Hejský, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		139 657,20	168 985,21
18-0001	Zpevněná cesta	139 657,20	168 985,21
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		139 657,20	168 985,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpevněný povrch ulice Potoční

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.11.2018

Objednatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Zhotovitel:
František Hejský, [REDACTED]

IČ: 65073401
DIČ: CZ7605112922

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	139 657,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	139 657,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	139 657,20	29 328,01
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	168 985,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: [REDACTED]



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněný povrch ulice Potoční

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel:

František Hejský, [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

139 657,20

HSV - Práce a dodávky HSV

134 657,20

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

130 065,00

998 - Přesun hmot

4 592,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

139 657,20

ROZPOČET

Stavba: Zpevněný povrch ulice Potoční

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel:

František Hejský, [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 657,20

HSV - Práce a dodávky HSV

134 657,20

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

130 065,00

1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	188,500	120,00	22 620,00
2	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	188,500	200,00	37 700,00
3	M	592453190	dlažba zatravníovací CSB - ERBO 24x17x8 cm barevná	m2	188,500	370,00	69 745,00

998 - Přesun hmot

4 592,20

4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,922	100,00	4 592,20
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

5	K	091002000	Ostatní náklady zhotovitele související s objektem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------