



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



mc21es6e451d99

**OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/631/18/OMI/LAM**

ODBĚRATEL:	Městská část Praha 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9	DODAVATEL:	Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276 282 01 Doubravčice
IČO:	00240923	IČO:	04046331
DIČ:	CZ 00240923	DIČ:	
OBJEDNÁVKA Č.:	OBJ/631/18/OMI/Lam	VAŠE NABÍDKA	
VYŘIZUJE:	Ing. Ludmila Lambertová	Č.:	
TEL.:	[REDACTED]	ZE DNE:	
E-MAIL:	[REDACTED]		
DATUM:	12.12.2018		
ČÍSLO ÚČTU:	[REDACTED]		
KÓD BANKY:	[REDACTED]		

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
V souvislosti s realizací investiční akce „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“ u vás objednáváme provedení stavebních prací „Oprava soklu MZŠ Polesná“.				
			<b>Celkem bez DPH</b>	94.217,20Kč
			<b>DPH</b>	19.217,20Kč
			<b>Celkem s DPH</b>	114.002,81Kč

Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním. /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL:

Ing. Josef Roušal

POZNÁMKY:



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 28112018

**Stavba:** Oprava soklu MZŠ Polesná

JKSO:

Místo: Polesná 1690, Praha 9

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2018

Objednatel:

Městská část Praha 21

IČ: 00240923

DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	94 217,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>94 217,20</b>
DPH základní 21,00%	ze 94 217,20 19 785,61
DPH snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK 114 002,81</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 28112018

**Stavba:** Oprava soklu MZŠ Polesná

Místo: Polesná 1690, Praha 9

Datum: 28. 11. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>94 217,20</b>	<b>114 002,81</b>
2811201 8	Oprava soklu MZŠ Polesná	94 217,20	114 002,81
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>94 217,20</b>	<b>114 002,81</b>



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava soklu MZŠ Polesná

**Místo:** Polesná 1690, Praha 9

**Datum:** 28. 11. 2018

**Objednatel:** Městská část Praha 21

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Jílek Stavby s.r.o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>94 217,20</b>
OST - Ostatní	94 217,20
001 - Ostatní	94 217,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>94 217,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava soklu MZŠ Polesná

Místo: Polesná 1690, Praha 9

Datum: 28. 11. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

94 217,20

### OST - Ostatní

94 217,20

#### 001 - Ostatní

94 217,20

2	K	R00001	demontáž stávajícího soklu vč. odkopávky	m	156,000	80,00	12 480,00
3	K	R00002	odvoz sutí + skládkovné	kpl	1,000	6 850,00	6 850,00
4	K	R00003	tepelná izolace - Styrodur vč. kotvení	m2	93,600	185,00	17 316,00
			156*0,6		93,600		
			Součet		93,600		
5	K	R00004	lepidlo + perlínka	m2	93,600	175,00	16 380,00
			156*0,6		93,600		
			Součet		93,600		
6	K	R00005	marmolit + zásyp	m2	93,600	392,00	36 691,20
			156*0,6		93,600		
7	K	R00006	přesun hmot	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00