



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX0017OGC

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 65-40/2018-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název ST Systems International, s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Polní 780/92, 639 00 Brno	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: p.Suchánek	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 29202582	Fax
DIČ CZ29202582	IČO 64422402
Bankovní spojení	DIČ CZ64422402
Číslo účtu	Bankovní spojení
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 65321	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava balistické ochrany (2 záchytných stěn) pistolové střelnice Dobrotice, dle cenové nabídky ze dne 20.11.2018.	361 369,40 Kč	437 256,97 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:		437 256,97 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:

Hotově **ne** Na účet **ano**

Datum dodání: 14.12.2018
Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva je uzavřena v jedné stejnopisné kopii, z níž každá strana obdrží jeden stejnopis.
- Tato smlouva je uzavřena v jedné stejnopisné kopii, z níž každá strana obdrží jeden stejnopis.
- Proávající kontrolu provést kontrolu dokladů a postupně číslovanými dodatky.

V Brně 4.12.2018
ZhotovitelV Holešově dne
Objednatel**Poznámky / připomínky:** 1

Cenová nabídka

Název stavby:	Oprava balistické ochrany pistolové střelnice Dobrotice	Objednatel:	ČR - VPŠ a SPŠMV v Holešově, Zlínská 991, Holešov	IČ/DIČ:	64422402/Neplátce DPH
Druh stavby:	střelnice	Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Příbram	IČ/DIČ:	03493598/CZ03493598
Lokalita:	Dobrotice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:	8389	Zpracoval:		Datum:	20.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 158,54	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	12 555,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	268 970,95	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	30 034,45			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		13 650,00				
ZRN celkem		361 369,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15%

Základ 21% 361 369,40

DPH 15%

DPH 21% 75 887,57

Celkem bez DPH 361 369,40

Celkem včetně DPH 437 256,97

Projektant


Datum, razítko a podpis

Objednatel

Vyšší policejní škola
Ministerstva
Zlínská 991

Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Cenová nabídka - stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava balistické ochrany pistolové střelnice Dobrotice	Objednatel:	ČR - VPŠ a SPŠMV v Holešově, Zlínská 991, Holešov
Druh stavby:	střelnice	Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Příbyslavice
Lokalita:	Dobrotice	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	20.11.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO-01		Demontáž části stávající čelní clony	3 780,91	23 133,89	26 914,80	6,24
SO-01	767	Konstrukce ocelové	3 780,91	8 751,89	12 532,80	2,94
SO-01	96	Bourání konstrukcí	0,00	732,00	732,00	3,31
SO-01	S	Přesuny sutí	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00
SO-02		Stavba nové čelní clony	301 348,58	33 106,02	334 454,60	6,83
SO-02	62	Úprava povrchů vnější	36 158,54	11 823,46	47 982,00	0,17
SO-02	713	Obklady protiodrazové	94 765,12	11 761,28	106 526,40	1,91
SO-02	767	Konstrukce ocelové	170 424,92	9 521,28	179 946,20	4,75
Celkem:					361 369,40	

Cenová nabídka - stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava balistické ochrany pistolové střelnice Dobrotice	Doba výstavby:	Objednatel: ČR - VPŠ a SPŠMV v Holešově, Zlínská 991, Holešov
Druh stavby:	střelnice	Začátek výstavby:	Projektant: STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokoská 11, Přibyslavice
Lokalita:	Dobrotice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8389	Zpracováno dne: 20.11.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO-01		Demontáž části stávající čelní clony				3 780,91	23 133,89	26 914,80		6,24	
	SO-01	767	Konstrukce ocelové				3 780,91	8 751,89	12 532,80		2,94	
1	SO-01	767722811R00	Demontáž plechů šroubovaných	m2	62,40	7,00	0,00	436,80	436,80	0,02	1,12	RTS I / 2017
2	SO-01	767996805R00	Demontáž pryžových pásů	kg	1 728,00	7,00	3 780,91	8 315,09	12 096,00	0,00	1,81	RTS I / 2017
	SO-01	96	Bourání konstrukcí				0,00	732,00	732,00		3,31	
3	SO-01	963065211R00	Bourání příhradového nosníku čelní clony	m3	6,00	122,00	0,00	732,00	732,00	0,55	3,31	RTS I / 2017
	SO-01	S	Přesuny sutí				0,00	13 650,00	13 650,00		0,00	
4	SO-01	979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	6,00	1 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
5	SO-01	979087017R00	Odvoz ocelových plechů na skládku do 5 km	t	2,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
6	SO-01	979087028R00	Odvoz ocelových plechů na skládku, příplatek za dalších 5 km	t	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
7	SO-01	979087017R00	Odvoz gumových pásů na skládku do 5 km	t	2,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	SO-01	979087018R00	Odvoz gumových pásů na skládku, příplatek za dalších 5 km	t	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	SO-02		Stavba nové čelní clony				301 348,58	33 106,02	334 454,60		6,83	
	SO-02	62	Úprava povrchů vnější				36 158,54	11 823,46	47 982,00		0,17	
9	SO-02	624472101RT3	Antikorozní nátěr výztuže	m2	84,00	67,00	4 241,18	1 386,82	5 628,00	0,00	0,16	RTS I / 2017
10	SO-02	624472101RT3	Ochranná deska sloupu - montáž lepením vč. lepidla	m2	3,60	11 765,00	31 917,36	10 436,64	42 354,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
	SO-02	713	Obklady protiodrazové				94 765,12	11 761,28	106 526,40		1,91	
11	SO-02	0101012000VD	Protiodrazová deska 20 mm bez rastru 1000x1000 mm	ks	64,00	864,00	55 296,00	0,00	55 296,00	0,03	1,73	
12	SO-02	713131131RT2	Protiodrazová deska clony - montáž lepením vč. materiálu	m2	62,40	821,00	39 469,12	11 761,28	51 230,40	0,00	0,18	RTS I / 2017
	SO-02	767	Konstrukce ocelové				170 424,92	9 521,28	179 946,20		4,75	
13	SO-02	767585101R00	Oprava a doplnění svarů nosných sloupů	m	20,00	91,00	189,03	1 630,97	1 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
14	SO-02	767585101R00	Montáž překladů svařováním	m	16,00	43,00	71,46	616,54	688,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
15	SO-02	13756525	Plech hladký jakost 11321.21 5x1000x2000 mm	t	3,00	41 230,00	123 690,00	0,00	123 690,00	1,00	3,00	RTS I / 2017
16	SO-02	13814185	Plech pozinkovaný tl.0,60 mm, 1000 x 2000 mm	t	0,10	4 330,00	433,00	0,00	433,00	1,00	0,10	RTS I / 2017
17	SO-02	13483415	Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235	t	1,60	14 724,00	23 558,40	0,00	23 558,40	1,00	1,60	RTS I / 2017
18	SO-02	31223664	Drát pro svařování	kg	40,00	541,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
19	SO-02	767585101R00	Montáž ocelových plechů svařováním	m	142,40	57,00	843,03	7 273,77	8 116,80	0,00	0,01	RTS I / 2017

Celkem: 361 369,40

Poznámka: