



# Město Hlučín

Městský úřad Hlučín  
odbor investic  
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: HLUC//2018/OINV/BA

VYŘIZUJE: Edvard Balcar

TEL.: XXXXX

E-MAIL: XXXXX

DATUM: 4.12.2018

Řehoř s.r.o.

Osvoboditelů 60/71  
748 01 Bobrovníky

## **Objednávka č. 103/2018/BA „Výměna kotle v bytě Dr.E.Beneše 24, p.Štroblík“**

Objednáváme u Vás montáž plynového nástěnného kondenzačního kotle v městském bytě na Dr.E.Beneše 24, p.Štroblík, dle Vaší cenové nabídky na celkovou cenu 67.800,-Kč bez DPH, tj. 77.970,00 Kč vč.DPH

S pozdravem

Ing. Gabriela Dihlová  
vedoucí odboru investic

Převzetí a odsouhlasení zhotovitele:

Řehoř IČO 26860970

Zastoupen: Jiří Řehoř

Objednávku přijímám dne 4. 12. 2018

„Razítko a podpis“

**Příloha:** cenová nabídka

### Krycí list zadání

Zakázka :	Město Hlučín - Výměna kotle v bytě , Dr.E.Beneše 24 , pan Štroblik				Část :	Genová nabídka			
Faktura :									
Zakázka číslo :	04-12-2018			Umístění :	Bytový dům na ul. Dr.E.Beneše 24 , Hlučín				
Stavební objekt číslo :				Investor :	Město Hlučín				
Rozpočet číslo :	c:\Program files\Softtrio\Or32\			Objednal :	Edvard Balcar - Bytový a investiční technik				
Dodatek číslo :				Projektant :					
Archivní číslo :				Zpracoval :	Řehoř s.r.o. , Jiří Řehoř				
Datum :	04/12/2018			Soubor :	c:\Program files\Softtrio\Or32\Data;04-12-2018;Město Hlučín - Výměna kotle v bytě , Dr.E.Beneše 24 , pan Štroblik				
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>					<b>Ostatní náklady</b>			<b>Vypracoval:</b>	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:	
HSV									
PSV	50 995,00	16 805,00							
MON									
VRN									
OST									
<b>Celkem</b>	<b>50 995,00</b>	<b>16 805,00</b>							
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>67 800,00 Kč</b>					<b>Odsouhlasil:</b>	
<b>Přirážky</b>								Dne:	
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>67 800,00 Kč</b>		<b>Celkové ostatní náklady</b>				
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>					<b>Dílčí DPH</b>				
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň		Dne:
15 %	67 800,00 Kč		10 170,00 Kč						
21 %									
0 %									
	<b>67 800,00 Kč</b>		<b>10 170,00 Kč</b>					<b>Razítko:</b>	
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>					<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>				
<b>77 970,00 Kč</b>					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		